SALTA

1y
TUCIUDAD

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y PLANIFICACION
URBANA

MEMORIA TECNICA

RESOLUCION Ne: EXPEDIENTE N°:

OBRA: DESAGUE PLUVIAL URBANO - CANAL TINEO

UBICACION: ZONA NOROESTE Y CENTRO - DE LA CIUDAD DE SALTA

FECHA DE APERTURA: HORAS:

MONTO DE OBRA: $ 114.328.453,42 (PESOS CIENTO CATORCE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA'Y TRES CON 42 /100)

SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO

PLAZO DE LA OBRA: 270 (DOSCIENTO SETENTA) DIAS CORRIDOS

SON FOLIOS UTILES



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y PLANIFICACION URBANA

RESOLUCION Ne¢:

EXPEDIENTE N°:

OBRA: DESAGUE PLUVIAL URBANO CANAL TINEO

UBICACION: ZONA NOROESTE Y CENTRO - DE LA CIUDAD DE SALTA

Sefor

FORMULARI
DUP

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SALTA

S

/ D.-

O
L

PROPUESTA

ICADO

El/los que suscribe/n, ha/n examinado el terreno, los planos,
computos meétricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Yy
Generales relativos a la Obra indicada en el titulo y se compromete/n a realizarla en un todo de
acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo
ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna mas abajo y segun el
siguiente detalle:

PRECIO COSTO
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
$) (©)
1 Trabajos Preliminares u/gl
Trabajos Preliminares
1.1 | (limpieza, construccion del obrador u 1,00
etc.)
1.2 |Replanteo gl 1,00
1.3 | Cartel de Obra gl 1,00

Demoliciones




PRECIO COSTO
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
$) ()
21 Demo_llcllon dt_a Calzadas de mo 8.277.10
Hormigon Existente
Demolicion de Calzada de Concreto
2.2 Asfaltico Existente m2 4.084,12
2.3 | Remocién de imbornales existentes ud 10,00
2.4 | Remocion de conductos existentes gl 1,00
3 Ejecugl_on de Base Granular m3 2.588,17
Estabilizada
4 Pavimento de Hormigon de 0,20 m m2 520,00
de Espesor
Imprimacion con Emulsion
> | aAsfaltica CI m2 | 4.084,12
Riego de Liga con Emulsion
® | catiénica CRR-0 me | 4084tz
Carpeta de Concreto asfaltico en
! 0,06 m de Espesor m2 4.084,12
8 Excavacion a maquina m3 26.548,28
9 Relleno y compactacion m3 17.602,55
10 Rotura y Reposicion de mosaicos m2 1.096.00
en veredas
10.1 Demohuop de contrapisos y m2 1.096,00
solados existentes
10.2 | Ejecucion de contrapisos m2 1.096,00
10.3 | Provision y colocacién de solados m2 1.096,00
11 | Cordon integral mi 1.096,00
12 | Conexiones Domiciliarias
121 .- Conexion domiciliaria de agua ud 2.400,00

corriente (1/2").




PRECIO COSTO
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
$) ()
12.2.- | Conexion domiciliaria de cloaca. ud 2.400,00
Trabajos Complementarios en
13  |cruces con infraestructura de GL 1,00
servicios enterrados
Provision y Colocacion de Ripio
14 1/3 para Bases de Canales m3 760,75
15 Hormigén Armado para Canales m3 2.713,02
16 | Provision y Colocacion de Carios
16.1.- |Prov. y coloc. Cafio H°C® @ 400 mm m 1.468,00
16.2.- | Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 600 mm m 935,70
16.3.- |Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 700 mm m 710,00
16.4.- |Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 800 mm m 530,75
16.5.- |Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 900 mm m 575,30
A oOAO
16.6.- Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 1000 m 1.235,00
mm
A apna
16.7 - Prov. Y coloc. Cafio H*A? @ 1100 m 740,00
mm
A apna
16.8.- Prov. Y coloc. Cafio H3A? @ 1200 m 440,00
mm
17 | Bocas de Registro
17.1.- | Boca de registro hasta 2.50 m N° 15,00
17.2.- | Boca de registro mas de 2.50 m N° 14,00
17 3.- Boca de Registro sobre Conducto NO 12.00

Cerrado (Canal)

18

Imbornales




PRECIO COSTO
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
$) ()
18.1.- |Imbornal de Dos Cuerpos N° 119,00
18.2.- | Imbornal de Cuatro Cuerpos N° 46,00
19 | Sumidero
19.1.- | Sumidero en Calzada de 10,00 m N° 24,00
19.2.- | Sumidero en Calzada de 17,00 m N° 24,00
20 Provision y Colocacion de Marco NG 45,00
y Tapa para BR
21 Reposicion alurr_lbrado publico gl 1,00
s/calles canal existente
22 | Remocidn y reposicion de redes ol 1,00
23 | Obras de empalme N° 24,00
24 | Limpieza de obra m2 2.500,00

IMPORTE TOTAL: $

SON PESOS:

(en numeros)

MES BASICO:

MODALIDAD DE CONTRATACION:

(en letras)

PLAZO DE EJECUCION:

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:




Domicilio Real — Legal Lugar y Fecha

Firma y sello del Asesor Técnico Firma y sello del Proponente



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y PLANIFICACION URBANA

RESOLUCION Ne¢:

EXPEDIENTE N°:

OBRA: DESAGUE PLUVIAL URBANO CANAL TINEO

UBICACION: ZONA NOROESTE Y CENTRO - DE LA CIUDAD DE SALTA

Sefor

FORMULARI
DUP

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SALTA

S

/ D.-

O
L

PROPUESTA

ICADO

El/los que suscribe/n, ha/n examinado el terreno, los planos,
computos meétricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y
Generales relativos a la Obra indicada en el titulo y se compromete/n a realizarla en un todo de
acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo
ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna mas abajo y segun el
siguiente detalle:

PRECIO COSTO
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
$) (©)
1 Trabajos Preliminares u/gl
Trabajos Preliminares
1.1 | (limpieza, construccion del obrador u 1,00
etc.)
1.2 |Replanteo gl 1,00
1.3 | Cartel de Obra gl 1,00
2 Demoliciones
21 Demolicion de Calzadas de mo 8.277.10

Hormigdn Existente




PRECIO COSTO
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
$) ()
Demolicion de Calzada de Concreto
2.2 Asfaltico Existente m2 4.084,12
2.3 | Remocion de imbornales existentes ud 10,00
2.4 | Remocion de conductos existentes gl 1,00
3 Ejecugl_on de Base Granular m3 2.588,17
Estabilizada
4 Pavimento de Hormigon de 0,20 m m?2 520,00
de Espesor
Imprimacion con Emulsion
> | Asfaltica CI m2 | 4.084,12
Riego de Liga con Emulsion
6 Cationica CRR-0 m2 4.084,12
Carpeta de Concreto asfaltico en
! 0,06 m de Espesor m2 4.084,12
8 Excavacion a maquina m3 26.548,28
9 Relleno y compactacion m3 17.602,55
10 Rotura y Reposicion de mosaicos m2 1.096.00
en veredas
10.1 DemoI|C|or'1 de contrapisos y m2 1.096,00
solados existentes
10.2 | Ejecucion de contrapisos m2 1.096,00
10.3 | Provision y colocacién de solados m2 1.096,00
11 | Cordon integral mi 1.096,00
12 | Conexiones Domiciliarias
12.1.- Con_exmn dornlcmarla de agua ud 2.400,00
corriente (1/2").
12.2.- | Conexion domiciliaria de cloaca. ud 2.400,00




PRECIO COSTO
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
$) ()
Trabajos Complementarios en
13  |cruces con infraestructura de GL 1,00
servicios enterrados
Provision y Colocacion de Ripio
14 1/3 para Bases de Canales m3 760,75
15 Hormigén Armado para Canales m3 2.713,02
16 | Provision y Colocacién de Cafios
16.1.- |Prov. y coloc. Cafio H°C® @ 400 mm m 1.468,00
16.2.- | Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 600 mm m 935,70
16.3.- |Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 700 mm m 710,00
16.4.- |Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 800 mm m 530,75
16.5.- |Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 900 mm m 575,30
A oOAO
16.6.- Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 1000 m 1.235,00
mm
A apna
16.7 - Prov. Y coloc. Cafio H*A? @ 1100 m 740,00
mm
A apna
16.8.- Prov. Y coloc. Cafio H*A? @ 1200 m 440,00
mm
17 | Bocas de Registro
17.1.- | Boca de registro hasta 2.50 m N° 15,00
17.2.- | Boca de registro mas de 2.50 m N° 14,00
Boca de Registro sobre Conducto 0
173~ 1 Cerrado (Canal) N 12,00
18 Imbornales
18.1.- | Imbornal de Dos Cuerpos N° 119,00




PRECIO COSTO
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
$) ()
18.2.- | Imbornal de Cuatro Cuerpos N° 46,00
19 | Sumidero
19.1.- | Sumidero en Calzada de 10,00 m N° 24,00
19.2.- | Sumidero en Calzada de 17,00 m N° 24,00
20 Provision y Colocacion de Marco NG 45,00
y Tapa para BR
21 Reposicion alurr_lbrado publico gl 1,00
s/calles canal existente
22 | Remocion y reposicion de redes ol 1,00
23 | Obras de empalme N° 24,00
24 | Limpieza de obra m2 2.500,00
IMPORTE TOTAL: $ (en nameros)
SON PESOS:
(en letras)
MES BASICO:
MODALIDAD DE CONTRATACION:
PLAZO DE EJECUCION:
PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
Domicilio Real — Legal Lugar y Fecha




Firma y sello del Asesor Técnico Firma y sello del Proponente



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y PLANIFICACION URBANA

OBRA: DESAGUE PLUVIAL URBANO - CANAL TINEO

UBICACION: ZONA NOROESTE Y CENTRO - DE LA CIUDAD DE SALTA

MEMORIA TECNICA
OBJETO DE LA OBRA:

La obra, tiene por objeto captar las aguas pluviales superficiales de la sub cuenca
correspondiente al area Noroeste de la Ciudad, que no son absorbidas por los
terrenos naturales y conduciendo las mismas a canales pluviales existentes que
finalmente, descargan sus caudales en el Rio Arenales (Receptor Final). El objetivo
fundamental es evitar los enormes problemas de inundacién urbana que se verifican
en las areas correspondientes a la sub cuenca en estudio debido a que el canal
existente resulta insuficiente debido a la urbanizacién actual, disminuyendo la
superficie absorbente.

La ejecucion de esta Obra serd de fundamental importancia, logrando el
saneamiento hidrico-pluvial-sanitario de las areas urbanas respectivas. Ademas
subrayamos que con el tapado del canal abierto existente, se eliminara un
verdadero foco infeccioso.

Asimismo se desean lograr el mejoramiento de la CALIDAD DE VIDA de los
habitantes en general de la Ciudad de Salta y en particular de los residentes en el
area de influencia del Sub Proyecto.

Dotar a la ciudad de un nuevo frente de INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
para seguir avanzando en el disefio de una URBANIZACION adecuada e integral
en todo el ejido urbano de nuestra ciudad

Las metas especificas que se desean alcanzar para lograr los objetivos del
Proyecto se resumen en:

e Lograr el mejoramiento de la CALIDAD DE VIDA de los habitantes en
general de la Ciudad de Salta y en particular de los residentes en el area de
influencia del Sub Proyecto.

e Dotar a la ciudad de un nuevo frente de INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIQOS para seguir avanzando en el disefio de una URBANIZACION
adecuada e integral en todo el ejido urbano de nuestra ciudad

UBICACION:



La presente obra se encuentra ubicada en el Municipio de Salta Capital, méas
especificamente en el &rea de Micro y Macro Centro. Como se aclara y describe
mas adelante, el Proyecto se compone de un Sub Sistema | (Zona Noroeste).

Se considera area urbanizada con un nivel adquisitivo medio, en donde se disponen
de todos los servicios de Infraestructura basica, agua, luz, cloaca, gas y pavimento.

CROQUIS DE UBICACION — SUB SISTEMA |

IO

— e i A




DESCRIPCION DE LA OBRA:

La presente contratacion comprende:

Presentacion del estudio del Impacto Ambiental.
Aprobacion del proyecto ejecutivo en Recursos Hidricos de la Provincia de Salta.

El proyecto ejecutivo del desagiie pluvial estara de acuerdo al proyecto adjunto
que incluye:

Memoria de Célculo
e Definicion de cuenca
e Lluvia de disefio, con verificacion para una lluvia correspondiente a un
T.R 25 afios
e Determinacion del caudal o gasto de disefio por Método racional
e Dimensionamiento Hidraulico del canal principal, conductos secundarios
e Verificacion del disefio hidraulico

Con estudio de Suelos

. Granulometria.
. Limites de consistencias. Limite liquido y limite plastico.
. Constantes fisicas. Densidad

Definicion de los Conduccién Principal de H°A° de seccion rectangular variable.
Este canal corre en su comienzo por Avda. Entre Rios desde calle Pedernera hasta
calle Martin Cornejo, girando luego por esta arteria hasta el Pasaje Tineo donde
gira nuevamente hasta su desembocadura en el canal receptor existente
inmediatamente aguas abajo del puente de vias del F.C. Gral. Belgrano.

TRAMO  DIMENSIONES  Long. (m)
UNO 1,80m x 1,60m 139.47

DOS  2.50m x 1,60m 143.83

TRES 3,00m x 1,60m 144.22
CUATRO  3,50mx 1,60m 137,60
CINCO 3,50m x 1,60m 353.22
SEIS 3,50m x 1,60m 40.00

Definicion de Colectores Secundarios.



El canal principal proyectado recibe a su vez seis colectores secundarios en
conductos de H°A° de seccion circular, con diametros variados que van desde @
600 mm hasta @ 1200 mm, que corren (norte-sur) por las arterias Pedernera,
Junin, Rep. de Siria, Maipu, Ibazeta y Alte. Brown. Estos seis colectores descargan
en el canal principal de la Av. Entre Rios. Luego, un séptimo colector (norte-sur)
corre por calle Alvear, y el octavo colector (norte-sur) serd instalado sobre calle
Adolfo Gliemes. Estos dos Ultimos descargan sus caudales sobre el canal existente
de Avenida Entre Rios (receptor final de todo el sistema proyectado). Se disponen
en cada esquina los correspondientes imbornales o bocas de tormenta para captar
las aguas que escurren superficialmente por las arterias.

Colector Secundario A): Corre por calle Pedernera desde Necochea hasta
Avda. Entre Rios. Longitud 285,10 mts.
Colector Secundario B): Corre por calle Junin desde 12 de Octubre hasta

Avda. Entre Rios. Longitud 730.00 mts.

Colector Secundario C): Corre por Rep. de Siria desde O’Higgins hasta Avda.
Entre Rios. Longitud: 585.00 mts.

Colector Secundario D): Corre por Maipu desde 12 de Octubre hasta Av.
Entre Rios. Longitud: 730.00 mts.

Colector Secundario E): Corre por lbazeta desde 12 de Octubre hasta Av.
Entre Rios. Longitud: 710,30 mts
Colector Secundario F): Corre por Alte. Brown nace en calle O’Higgins y

termina en Pasaje Tineo. Longitud: 653,70 mts

Colector Secundario G): Corre por Alvear desde Pasaje La Torre hasta el
canal existente de Avda. Entre Rios. Longitud: 115.00 mts.

Colector Secundario H): Corre por Adolfo Guemes desde Alsina hasta el
canal existente de Avda. Entre Rios. Longitud: 135,65 mts.

Diametros:
@ 600 mm. = 283,70 m.
@ 700 mm. = 140,00 m.
@ 800 mm. = 530,75 m.
@ 900 mm. = 575,30 m.
@ 1000 mm. = 1.235,00 m.
@ 1100 mm. = 740,00 m.
@ 1200 mm. = 440,00 m

Definicion de Camaras de Inspeccion y Acceso

Camaras sobre conducto principal = 8,00.
Camaras sobre conductos secundarios  =29,00

Definicion de Imbornales y sumideros

N° de Imbornales (de dos cuerpos) = 119,00
N° de Imbornales (de cuatro cuerpos) = 46,00
Sumidero en calzadas H° F° = 2,00

Definicion de Conductos de Descarga desde Imbornales al Canal Principal y/o
Colectores Secundarios.

Conductos de descarga de H°C® @ 400 mm.
Conductos de descarga de H°A° @ 600 mm.

1.468,00 m.
652,00 m

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS ADICIONALES
- Conexiones domiciliarias de Agua

- Conexiones domiciliarias de Cloacas

- Reconstruccion de Veredas

- Reconstruccién de Pavimentos



- Reconstitucion de zanjas (canal existente) _
- Reposicion alumbrado publico s/calles canal existente

Los trabajos de reparacion o reposicion de los servicios publicos y/o domiciliarios
que pudieran resultar afectados por la ejecucion de los trabajos, seran a exclusiva
cuenta de la contratista, en un todo de acuerdo a las Normas vigentes de los
Organismos competentes.

El hormigon debera ser dosificado exclusivamente en peso y se podra prever la
adquisicion a terceros de hormigon elaborado de acuerdo a las caracteristicas
exigidas en Pliegos, no admitiéndose dosificaciones en volumen.

Las tareas mencionadas se ejecutaran de acuerdo a las necesidades de de la obra en
cada caso en particular y segun las indicaciones que oportunamente haga la
Inspeccion de obra, respetando las especificaciones técnicas que acomparian el
presente Pliego.

LISTADO DE ITEMS DE LA OBRA:

El oferente debera analizar el presupuesto de la obra dentro de la nomina de items
que se detallan mas abajo. La mencion de las tareas y/o de los materiales detallados
en cada uno de ellos no es excluyente de todo otro trabajo necesario para que la
obra quede terminada en perfecto estado de funcionamiento y a entera satisfaccion
de la Inspeccion y de las normas vigentes.

Item 1) Trabajos Preliminares

1.1.- Trabajos Preliminares (limpieza, construccion del obrador etc.): En
pesos por unidad ($/u)

Este item sera compensacion total por la provision de los equipos, mano de obra 'y
herramientas, necesarias para los trabajos especificados en el presente item y se
considera incluido en el costo del mismo.

Incluye la remocion de plantas, arboles, arbustos, arboledas ralas, malezas, raices,
etc. que se requieran realizar para el inicio de las obras, de acuerdo a lo indicado en
los planos y/o juicio de la Inspeccion. Estas tareas se realizaran de modo tal que el
suelo quede limpio y parejo y las superficies aptas para iniciar los trabajos. Los
sobrantes que resulten de estas operaciones deberan ser retirados por el Contratista
bajo su responsabilidad y cargo a donde lo indique la Inspeccion, hasta una
distancia de 5 km., no generara certificacién y pago la remocion y reposicion de
alambrados, si existieran, que por accesos, seguridad de la propiedad y ubicacion
en obra, deban realizarse, incluye el obrador y toda otra tarea previa o posterior

1.2.- Replanteo: En pesos por global ($/gl)

Este item serd compensacion total por la provision de los materiales, equipos,
mano de obra y herramientas, necesarias para los trabajos especificados en el
presente item y se considera incluido en el costo del mismo.

Incluye replanteo de las obras se hara en forma conjunta con la Inspeccién en base
a la topografia del proyecto ejecutivo aprobado por el organismo competente.
Debera ser realizado dentro de los diez (10) dias de firmado el contrato y el
contratista tendra que formalizar sus observaciones en igual término a partir del
Acta de Replanteo.

En cada caso la Inspeccion indicara los puntos fijos sobre los cuales se apoyaran
los trabajos o sobre los cuales se debe realizar un levantamiento. Las operaciones
seran realizadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones, puntos fijos de



referencia, etc., que el contratista esta obligado a resguardar bajo su exclusivo
cargo.

En base a los puntos fijos determinados, el contratista completara a medida que se
avance con los trabajos, el replanteo de la obra de acuerdo con los planos generales
y de detalle del proyecto y conforme a las modificaciones que la Inspeccion pudiera
introducir durante el curso de las mismas, técnica y formalmente justificadas.

Al terminar las operaciones de replanteo, se labrard un Acta de Replanteo, la
misma debera estar firmada por la Inspeccién y el Director Técnico de la obra y
sera por triplicado. La totalidad de los gastos de replanteo son a exclusivo cargo
del contratista. EI Acta debera contener un plano con la totalidad de los datos del
relevamiento realizado y formara parte de la misma.

Las tareas en este articulo especificadas, no recibiran compensacion econémica
alguna y se consideran incluidas en el precio del contrato, por lo que el contratista
debera tenerla en cuenta al tiempo de formular su oferta.

1.3.- Cartel de Obra: En pesos global ($/gl)

Este item serda compensacion total por la provision de los materiales, equipos,
mano de obra y herramientas, necesarias para la construccion del cartel de obra
con la leyenda indicada en croquis adjunto, y segun indicaciones especificadas en el
presente pliego.

Item 2) Demoliciones

2.1.- Demolicion de Calzadas de Hormigon Existente: En pesos por metro
cuadrado ($/m?)

Este item serd compensacion total por la verificacion de los sectores a demoler
pavimentos de hormigdn existentes, retiro de escombros, transporte hasta 10 km,
aserrado, encuadre de la rotura, sefalizacion, seguridad vehicular y peatonal,
habilitacion de media calzada y/o clausura total de la misma, segun corresponda,
reparacion de roturas de cafierias de la red y conexiones de agua, cloaca, gas y
toda otra tarea previa o posterior que derive de este item.

Incluye ademas el retiro de marcos y tapas de boca de registro, camaras de
ventilacion, braseros y otros, ubicados en el sector a intervenir, reservandolos para
su posterior ubicacion segun el nivel final de la calzada.

Para la demolicion de los pavimentos rigidos, previo aserrado podra efectuarse por
cualquier método, en las dimensiones necesarias para la concrecion de los canales
principales, secundarios, colocacion de Rejas de Captacion, imbornales, etc. y en
general por tratarse de una zona urbana, donde sea necesario respetando las cotas
de proyecto de la presente obra. El transporte de material sobrante, se efectuara al
lugar que indigue la Inspeccion, hasta una distancia media de transporte de 10 km.
No se mediran ni certificaran sobreanchos generados por razones constructivas,
disposicion de juntas, érdenes de la Inspeccion, del Organismo competente u otras
necesarias para los fines del proyecto.

La totalidad de las gestiones, autorizaciones, pago de derechos, tasas, tributos,
impuestos, etc. corren por cuenta del contratista y no recibiran reconocimiento
econdmico alguno por parte del Organismo Contratante.

En general, durante la ejecucién de los trabajos, se asegurara en todos los sectores
de las obras que no se perturbara el medio ambiente, la seguridad de vecinos y de
terceros y el transito en general. Para ello prevera con anticipacion y previo
acuerdo de la Inspeccion, con formal acuerdo de la Direccion de transito
Municipal, los desvios necesarios para lo cual, la Contratista efectuara las
sefializaciones reglamentarias contempladas para tal fin.



El contratista sera el unico responsable por accidentes o dafios a terceros, por
deficiencias de sefializacion, negligencia o inadecuadas medidas de proteccion. Los
gastos por estos conceptos no reciben pago directo alguno.

2.2.- Demolicion de Calzada de Concreto Asfaltico Existente

Este item serd compensacion total por la verificacion de los sectores a demoler
pavimentos flexibles, retiro de escombros, transporte hasta 10 km, aserrado,
encuadre de la rotura, sefializacion, seguridad vehicular y peatonal, habilitacion de
media calzada y/o clausura total de la misma, segun corresponda, reparacion de
roturas de cafierias de la red y conexiones de agua, cloaca, gas y toda otra tarea
previa o posterior que derive de este item.

Incluye ademas el retiro de marcos y tapas de boca de registro, camaras de
ventilacion, braseros y otros, ubicados en el sector a intervenir, reservandolos para
su posterior ubicacion segun el nivel final de la calzada.

Para la demolicion de los pavimentos flexibles, previo aserrado podra efectuarse
por cualquier método, en las dimensiones necesarias para la concrecion de los
canales principales, secundarios, colocacion de Rejas de Captacion, imbornales,
etc. y en general por tratarse de una zona urbana, donde sea necesario respetando
las cotas de proyecto de la presente obra. El transporte de material sobrante, se
efectuard al lugar que indique la Inspeccion, hasta una distancia media de
transporte de 10 km.. No se mediran ni certificaran sobreanchos generados por
razones constructivas, disposicion de juntas, oOrdenes de la Inspeccion, del
Organismo competente u otras necesarias para los fines del proyecto

La totalidad de las gestiones, autorizaciones, pago de derechos, tasas, tributos,
impuestos, etc. corren por cuenta del contratista y no recibiran reconocimiento
econdmico alguno por parte del Organismo Contratante.

En general, durante la ejecucion de los trabajos, se asegurara en todos los sectores
de las obras que no se perturbara el medio ambiente, la seguridad de vecinos y de
terceros y el transito en general. Para ello prevera con anticipacion y previo
acuerdo de la Inspeccion, con formal acuerdo de la Municipalidad, los desvios
necesarios para lo cual, la Contratista efectuara las sefializaciones reglamentarias
contempladas para tal fin.

El contratista serd el unico responsable por accidentes o dafios a terceros, por
deficiencias de sefializacion, negligencia o inadecuadas medidas de proteccion. Los
gastos por estos conceptos no reciben pago directo alguno.

Su pago se efectuard al precio unitario del Contrato establecido para los items
correspondientes a “Demolicion”. Esto es, la compensacion total por la provision
de todos los equipos, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecucion de
los trabajos especificados

2.3.- Remocién de imbornales existentes: En pesos por unidad ($/u)

Este item sera compensacion total por la remocion de imbornales existentes, las
rejas de las mismas se entregaran al depdsito Municipal, debidamente
inventariadas, transporte hasta 10 km, aserrado, encuadre de la rotura,
sefializacion, seguridad vehicular y peatonal, habilitacion de media calzada y/o
clausura total de la misma, segun corresponda, reparacion de roturas de cafierias
de la red y conexiones de agua, cloaca, gas y toda otra tarea previa o posterior que
derive de este item.

No se mediran ni certificaran sobreanchos generados por razones constructivas,
disposicién de juntas, érdenes de la Inspeccidn, del Organismo competente u otras
necesarias para los fines del proyecto



La totalidad de las gestiones, autorizaciones, pago de derechos, tasas, tributos,
impuestos, etc. corren por cuenta del contratista y no recibirdn reconocimiento
econdmico alguno por parte del Organismo Contratante.

En general, durante la ejecucion de los trabajos, se asegurara en todos los sectores
de las obras que no se perturbara el medio ambiente, la seguridad de vecinos y de
terceros y el transito en general. Para ello preverd con anticipacion y previo
acuerdo de la Inspeccion, con formal acuerdo de la Municipalidad, los desvios
necesarios para lo cual, la Contratista efectuara las sefializaciones reglamentarias
contempladas para tal fin.

El contratista sera el Unico responsable por accidentes o dafios a terceros, por
deficiencias de sefializacion, negligencia o inadecuadas medidas de proteccién. Los
gastos por estos conceptos no reciben pago directo alguno.

Su pago se efectuara al precio unitario del Contrato establecido para los items
correspondientes a “Demolicion”. Esto es, la compensacion total por la provision
de todos los equipos, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecucion de
los trabajos especificados

2.4.- Remocion de conductos existentes: En Pesos Global ($/gl)

Este item sera compensacion total por la remocion de conductos existentes, retiro
de escombros, transporte hasta 10 km, aserrado, sefalizacion, seguridad vehicular
y peatonal, habilitacion de media calzada y/o clausura total de la misma, segun
corresponda, reparacion de roturas de cafierias de la red y conexiones de agua,
cloaca, gas y toda otra tarea previa o posterior que derive de este item.

Item 3) Ejecucion de Base Granular Estabilizada: En pesos por metro cubico ($/m?)

Este item sera compensacion total por verificacion de la subrasante con su debida
compactacion y niveles segun proyecto. Preparacion de la mezcla granular de suelo
seleccionado, provision y transporte de materiales, distribucion, riego, perfilado y
compactacion de la misma. Se incluye en este item toda reparacion de roturas de
cafierias, desvios de transito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, sefializacion
diurna y nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior
que derive de la ejecucion de este item.

El espesor de la base sera como minimo de 15cm compactado, pudiendo la
Inspeccion modificar este espesor en funcion de las necesidades de cada calzada.
La medicion de la base granular sera por metros clbicos compactados.

La superficie debera quedar perfectamente perfilada, con verificacion de niveles
adecuados y totalmente acondicionada para la ejecucion del pavimento hormigén
de 0,20 m de espesor o ejecucién de carpeta de concreto asfaltico de 0,06 m de
espesor, segun corresponda .

Item 4) Pavizmento de Hormigdén de 0,20 m de Espesor: En pesos por metro cuadrado
($/m?)

Los trabajos se pagaran por metro cuadrado (m2), medido en proyeccion
horizontal, y sera compensacién total por la preparacion de la superficie a cubrir,
excavacion y retiro del material excedente, nivelacion y riego de la base,
colocacién y nivelacion de moldes, provision y colocacion de pasadores y/o barras
de unién segln correspondan, provision, carga, transporte, colado, vibrado y
curado del hormigdn para la construccion de las calzadas incluyendo cordones
cunetas integrales, la losa de hormigdn tendréa un espesor de 0,20 m. en los lugares
previstos en el proyecto, sellado de juntas, relleno de trascordon, reparacion de
veredas afectadas, correccion de los defectos constructivos, ensayos, sefializacion
diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvios y por toda otra tarea
previa a su ejecucion o posterior a la misma que derive de la ejecucion de este
Item.



Este item incluye ademas la provision de materiales y mano de obra necesarios para
la elevacion o rebaje de tapas de bocas de registro y otros elementos retirados
de la traza de la calzada, de acuerdo a los niveles finales del pavimento

Sellado de juntas: El sellado de las juntas deberd realizarse con material
bituminoso o siliconas, segln se especifica en el ANEXO N° VI-a en los puntos
3.3.5y 3.3.6; previo a la colocacion del material de sellado en la junta se debera
realizar un lavado con agua a presion, arenado y soplado con aire comprimido a
una presion mayor a 6 kg/cm?.

Curado del hormigén: Se deberd realizar exclusivamente con productos
normalizados, tipo Antisol o similar o bien con una pelicula de polietileno de 50 n
Al terminar los trabajos de pavimentacion y después de la ejecucién del corddn se
deberd rellenar y compactar el tras-cordén en toda su longitud y reparar las
veredas afectadas segun sea el caso.

Deberan prever futuras rampas, disminuyendo la altura del corddn, destinadas a
facilitar la transitabilidad de personas con dificultades de locomocion en toda obra
de cordon cuneta o pavimento, segun la normativa que fija la Ordenanza N°
6680/93 y la Ordenanza N° 7741/97.

Item 5) Imprimacion con Emulsion Asfaltica Cl: En pesos por metro cuadrado ($/m2)

Este item sera compensacion total por la provision de materiales, mano de obra
especializada y equipo necesario para la imprimacion en toda la superficie a
pavimentar con concreto asfaltico de 0,06 m de espesor y de acuerdo a las
especificaciones técnicas de vialidad de la Provincia de Salta, correccion de los
defectos constructivos, ensayos, sefializacion diurna y nocturna, seguridad peatonal
y vehicular, desvios y por toda otra tarea previa a su ejecucion o posterior a la
misma que derive de la ejecucion de este Item.

Item 6) Riego de Liga con Emulsion Cationica CRR-0: En pesos por metro cuadrado ($/m2)

Este item sera compensacion total por la provision de materiales, mano de obra
especializada y equipo necesario para el riego de liga con emulsion cationica CRR-
0, en toda la superficie a pavimentar con concreto asfaltico de 0,06 m de espesor y
de acuerdo a las especificaciones técnicas de vialidad de la Provincia de Salta,
correccion de los defectos constructivos, ensayos, sefializacion diurna y nocturna,
seguridad peatonal y vehicular, desvios y por toda otra tarea previa a su ejecucion
0 posterior a la misma que derive de la ejecucion de este Item.

Item 7) Carpeta de Concreto asfaltico en 0,06 m de Espesor: En pesos por metro cuadrado
($/m2)

Este item sera compensacion total por la provision de materiales, mano de obra
especializada y equipo necesario para la preparacion de la mezcla asfaltica,
previamente aprobada por la Inspeccion, traslado, y aplicacion de la misma en los
lugares que se tiene previsto la pavimentacion con concreto asfaltico de 0,06 m de
espesor y de acuerdo a las especificaciones técnicas de vialidad de la Provincia de
Salta, correccion de los defectos constructivos, ensayos, sefializacion diurna y
nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvios y por toda otra tarea previa a su
ejecucion o posterior a la misma que derive de la ejecucion de este item.



Item 8) Excavacion a maquina: En pesos por metro cubico ($/m3)

Se incluyen en estos trabajos las excavaciones necesarias para la ejecucion de todas
las obras. Bajo esta denominacion, se considerard todo trabajo de extraccion de
suelos y roca que sea necesario efectuar, para llegar a las cotas de fundacion del
proyecto o a la que fije la Inspeccién, cualquiera sea el procedimiento de trabajo
utilizado.

Las excavaciones seran a maquina. En lo referente a medios y sistemas de trabajo a
emplear para realizar las excavaciones, deberan ajustarse a las condiciones locales
y a lo especificado en el presente pliego. El Contratista sera el Unico responsable
de dafios, roturas, desperfectos o perjuicios directos o indirectos causados a
personal, obras, edificaciones, estructuras, instalaciones de servicios publicos y/o
privados, etc., derivadas del empleo de sistemas de trabajos inadecuados y de falta
de prevision de su parte.

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar deterioros
en canalizaciones, caminos e instalaciones que afecten a la ejecucion de las obras,
siendo por su exclusiva cuenta los apuntalamientos, desvios y sefializaciones que
sean necesarios realizar para ese fin, como asi mismo los deterioros que puedan
producirse en aquellas.

La totalidad de los trabajos se construiran con las excavaciones en seco, debiendo
el Contratista adoptar las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a
ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. Para defensas contra avenidas de aguas
superficiales, se construirdn ataguias y/o todos los trabajos necesarios para que
aquellas no afecten a las obras y no causen dafios al personal obrero ni a terceros
en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion. Para la
eliminacion de las aguas subterraneas, infiltradas, acumuladas o provenientes de
napas freaticas, donde las hubiere, el Contratista dispondra de los equipos de
bombeo necesarios y ejecutara los drenajes que estime conveniente y si ello no
fuera suficiente efectuara la depresion de napas mediante procedimientos
adecuados.

El material proveniente de las excavaciones, sera distribuido, perfilado y
compactado donde lo indique la Inspeccidn, segun cotas de proyecto Yy criterio de
la misma. El sobrante en caso de existir, sera transportado y descargado
adecuadamente donde indique la Inspeccion hasta una distancia media de
transporte de 5.000,00 metros. En todos los casos se cuidara que los materiales
depositados en las proximidades de los trabajos no puedan ser arrastrados
nuevamente hacia el mismo lugar de las excavaciones por los vientos y/o lluvias.
Las excavaciones comenzaran siempre desde aguas abajo hacia aguas arriba,
facilitindose asi el drenaje de los tramos excavados, lo que impone la obligacién de
contemplar en el plan de trabajos un orden de prioridad en la ejecucién de las obras
segun su rango Yy ubicacion en el proyecto.

El costo de todos los trabajos precedentemente enumerados y de otros analogos no
descriptos, que pudieran ser necesarios para la ejecucion de los rubros cotizados en
la presente obra, como asi también la provision de materiales, equipos y planteles
que para el mismo fin se precisaran, se consideran incluidos en el precio del Item
“Excavacion”. La tierra o material extraido de las excavaciones que deba
emplearse en posteriores rellenos, se depositaran provisoriamente en sitios
proximos a la obra, en lugares que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se
produzca entorpecimiento a la circulacion de transito, acceso a propiedades
privadas, se impida el libre escurrimiento de aguas superficiales o cualquier otra
clase de inconvenientes que a criterio de la Inspeccién pudiera evitarse.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le
conviniera efectuarlos en la via pablica y en consecuencia recurriera a la ocupacion
de terrenos o zonas desocupadas de propiedad fiscal o particular, debera gestionar
previamente la autorizacion del propietario, conviniendo el precio respectivo si no
obtuviera su prestacién gratuita.



De todo ello deber& dar debida cuenta a la Inspeccion y una vez desocupado el
terreno utilizado, remitira a esta Ultima, testimonio escrito que no existen deudas ni
reclamaciones derivadas de dicha ocupacion.

Los gastos surgidos seran por cuenta exclusiva del Contratista y la referida
formalidad se exige Unicamente como recaudo a ulteriores reclamaciones.

El precio de este item comprende: excavacion a cielo abierto, con o sin bombeo
para todas los trabajos previstos en la presente obra, como asi también la
distribucion, perfilado y carga, transporte y descarga de los materiales sobrantes de
la excavacion a los lugares que la Inspeccion indique, dentro de un radio de
5.000,00 (cinco mil) metros.

La unidad de medida de este item es el metro cubico (m3). Los volimenes
considerados corresponden a las secciones netas del proyecto por la proyeccion
vertical en el caso de las secciones rectangulares. En el caso de cafierias se
computa el didmetro del cafio mas un sobreancho para cada lado de 0.30 m por la
proyeccion vertical, hasta la cota del terreno natural, para ambas secciones. En el
caso de secciones trapeciales, el volumen a certificar serd el del perfil tipo de
proyecto hasta la altura del mismo y posteriormente se reconocerd la seccion
resultante de tomar las pendientes indicadas en los planos correspondientes desde
los extremos de las bermas de la boca del proyecto, en sus dos margenes, por la
altura hasta el terreno natural.

Dada las caracteristicas de los tipos de suelos existentes en la zona de
emplazamiento de los trabajos, el contratista debe tener en cuenta los volimenes
reales de suelo a mover, para la realizacion de su oferta para el presente item.

Su pago se efectuara al precio unitario del Contrato establecido para el item
“Excavacion a maquina”; éste sera compensacion total por la provision de todos
los equipos, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecucion de los
trabajos especificados.

Item 9) Relleno y compactacion: En pesos por metro cubico ($/m3)

Este relleno corresponde a tapadas sobre conducto circular y rectangular de H°A°
y en general a toda estructura o elemento del proyecto, que requiera excavaciones.
Se realizara con una mezcla granular conformada por agregados pétreos y suelos
cohesivos en la proporcion correcta, que permita alcanzar mediante su
compactacion, una densidad aparente minima del 95% de la establecida por el
método de ensayo Proctor modificado.

Previo al inicio del relleno, el contratista debera realizar a su cargo y presentar a la
Inspeccién para aprobacion, las granulometrias, ensayos y resultados obtenidos
para las muestras seleccionadas. Estas tareas no recibiran pago adicional alguno y
se consideran incluidas en el precio establecido para las tapadas sobre estructuras
de hormigdn, conforme al item correspondiente.

En general, en caso de no existir especificaciones para la ejecucion de los presentes
trabajos, regirdn para la presente obra, las Especificaciones Técnicas para la
Reparacién de Pavimentos de Hormigon — ANEXO VII, Decreto N° 1037/96,
Articulos 1° y 2°, de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, en los aspectos que
sean pertinentes.

Las tareas de este item deberdn preverse en cuanto a su ejecucion, con un plazo
minimo de veintitn (21) dias posteriores al hormigonado de una losa, para el caso
de secciones cerradas de canal hormigonado in situ y obras de arte en general. En
todos los casos, el sistema de trabajo o los medios previstos para efectuar los
trabajos correspondientes al item, seran aprobados por la Inspeccion.

Su pago se efectuara al precio unitario del Contrato establecido para el item
denominado “Relleno y Compactacion”. Los trabajos correspondientes al presente
item se certificaran por (m3) metro cubico y seran medidos teniendo en cuenta la
superficie en planta de las estructuras del canal rectangular y/o circular, mas los
sobreanchos previstos, definidos en el Articulo N° 9 “Excavacion para Estructura



de H°A®”, por la altura promedio tomada desde la cota superior de la losa, intradds
del conducto o estructura de H°A° en general, hasta el terreno natural adyacente o
cota de subrasante de obra vial, si ésta existiera, entre dos progresivas
consecutivas.

Item 10) Rotura y Reposicion de mosaicos en veredas

10.1.- Demolicién de contrapisos y solados existentes: En pesos por metro
cuadrado ($/m2)

En este rubro se considera la rotura y reposicibn de veredas existentes,
construccion de veredas nuevas sobre Pasaje Tineo entre Maipu e Ibazeta y en
Pasaje Tineo desde Ibazeta hasta Martin Cornejo y en las dimensiones necesarias
para la ejecucion de los trabajos de la presente obra, encuadre de rotura, provision
de materiales, equipo y mano de obra para la ejecucion de contrapisos de hormigén
de 0,10 m de espesor, colocacion de mosaicos similares a los existentes que previo
a su colocacion deberd ser aprobado por la Inspeccion. En el caso de la
construccion de veredas nuevas, previo a la ejecucion del contrapiso de hormigon
simple, se colocara una base de ripio 1/3 igual al de la base de canales

La ejecucion del contrapiso se constituye de una capa de hormigon de cascote de
espesor promedio 0.10 m y se utilizard Hormigdn simple para contrapisos de
relleno (en areas de veredas), mezcla de Hormigon H-8 (tipo de cemento portland
de acuerdo al grado de agresion del suelo y normal en otros usos.

Su pago se efectuard al precio unitario del Contrato establecido para los items
denominados “Rotura y reposicion de mosaicos en vereda”, “Contrapisos de
Hormigén simple” y Provision y colocacion de Ripio 1/3 para bases de canales.
Los trabajos correspondientes al presente se certificaran por (m2) metro cuadrado
para los dos primeros y (m3.) metro cubico para el Ultimo mencionado..

10.2.- Ejecucion de contrapisos: En pesos por metro cuadrado ($/m2)

Este item sera compensacion total por la provision de materiales, mano de obra y
equipo necesario para la excavacion y retiro del excedente de suelo, nivelacion,
compactacion, y ejecucion de la mezcla para el contrapiso de hormigon pobre,
curado, teniendo en cuenta la posterior colocacion del piso y toda otra tarea previa
0 posterior que derive de este item

10.3.- Provision y colocacién de solados: En pesos por metro cuadrado ($/m2)

Este item sera compensacion total por la provision de materiales, mano de obra y
equipo necesario para la colocacién del piso de vereda similar al existente, y toda
otra tarea previa o posterior que derive de este item

Item 11) Corddn Integral: En pesos por metro lineal ($/m)

Este item ser4 compensacion total por la provision de materiales, mano de obra y
equipo necesario para la ejecucion del cordon integral, de acuerdo a las
especificaciones técnicas, y toda otra tarea previa o posterior que derive de este
item

Item 12) Conexiones Domiciliarias

12.1.- Conexidén domiciliaria de agua corriente (1/2'"): En pesos por unidad
($/u)



Las especificaciones del presente articulo estan referidas a los trabajos de retiro y
reposicion de las conexiones domiciliarias de agua necesarias para la concrecion
de algunos tramos de canal, la colocacion de Rejas de Captacion y en general por
tratarse de una zona urbana, donde sea necesario para respetar las cotas de
proyecto de la presente obra. Incluye gestion y aprobacion de los trabajos
realizados ante el Organismo concesionario del servicio, ensayos, sefializacion
diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvios.

Tienen vigencia para el presente proyecto las Normativas Vigentes de la Empresa
Prestataria del Servicio AGUAS DEL NORTE S.A.

El contratista sera el Unico responsable por accidentes o dafios a terceros, por
deficiencias de sefializacion, negligencia o inadecuadas medidas de proteccién. Los
gastos por estos conceptos no reciben pago adicional alguno.

Se computard y certificard& por unidad de conexién domiciliaria a entera
satisfaccion de la Inspeccion y serd compensacion total por todos los materiales,
mano de obra especializada, equipo para la ejecucion de los items “Conexion
domiciliaria de agua corriente”.

12.1.- Conexién domiciliaria de cloaca: En pesos por unidad ($/u)

Las especificaciones del presente articulo estan referidas a los trabajos de retiro y
reposicion de las conexiones domiciliarias de cloaca necesarias para la concrecion
de algunos tramos de canal, la colocacion de Rejas de Captacion y en general por
tratarse de una zona urbana, donde sea necesario para respetar las cotas de
proyecto de la presente obra. Incluye gestion y aprobacion de los trabajos
realizados ante el Organismo concesionario del servicio, ensayos, sefializacion
diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvios.

Tienen vigencia para el presente proyecto las Normativas Vigentes de la Empresa
Prestataria del Servicio AGUAS DEL NORTE S.A.

El contratista serd el unico responsable por accidentes o dafios a terceros, por
deficiencias de sefializacion, negligencia o inadecuadas medidas de proteccion. Los
gastos por estos conceptos no reciben pago adicional alguno.

Se computard y certificara por unidad de conexion domiciliaria a entera
satisfaccion de la Inspeccion y sera compensacion total por todos los materiales,
mano de obra especializada, equipo para la ejecucion de los items “Conexion
domiciliaria de cloaca”.

Item 13) Trabajos Complementarios en cruces con infraestructura de
servicios enterrados: En pesos global ($/gl)

El contratista ejecutara y considerard incluido dentro de los precios unitarios
contractuales, todos aquellos trabajos que, aun, cuando no se especifiquen
explicitamente, resulten necesarios a criterio del organismo contratante, para una
terminacion correcta, de acuerdo a los fines a que se destina la obra y en relacion a
las caracteristicas e importancia de la misma.

Dentro de estos trabajos se incluye la modificacion temporal o definitiva de,
conductos subterraneos y/o carfierias de cualquier tipo de servicios que quedaran
expuestas o que afecten la continuidad del transito urbano o el libre escurrimiento
de las aguas.

Con igual criterio, se considerard la demolicién de estructuras existentes que
afecten a las obras proyectadas y el alejamiento del material sobrante a los lugares
que indique la Inspeccion, dentro del radio considerado en las presentes
especificaciones.

La reparacion y/o reposicion de infraestructura subterranea de agua, cloaca y gas
domiciliario, que fuera necesario trasladar de lugar como consecuencia de las
obras, sera responsabilidad del contratista en todo lo referente a la gestion ante



organismos competentes, pago de tasas, derechos, impuestos, provision de
materiales, mano de obra, equipos y ejecucion.

El Contratista debera —entonces- efectuar un exhaustivo andlisis detallado de las
interferencias con conductos de infraestructura de servicios existentes, y presentar
un anteproyecto detalladamente especificado para su aprobacion ante la inspeccion
de la obra para valorar y evaluar las soluciones técnicas propuestas.

El costo de estos trabajos estard incluido en el item denominado “Trabajos
complementarios en cruces con infraestructura de servicios enterrados” .

Item 14) Provisién y Colocacion de Ripio 1/3 para Bases de Canales: En pesos por metro

cubico ($/m3)

Para la fundacién de las obras, se procedera al retiro del suelo natural en un
espesor de 10 cm. por debajo de la cota de fundacion y de todo suelo vegetal y/o
materia organica que pudiera existir, en una superficie igual a la que resulte de la
seccion neta ya definida en el item “Excavacion” para conductos de seccion
circular de H°A?°, rectangular de Hormigon Armado y dimensiones del plano
inferior de estructuras de H°A° en obras de captacion y de arte en general, si no
estuviera especificado otro espesor en los planos de detalle. Esta excavacion se
rellenara con ripio 1/3 en un espesor de 0,10 m, debidamente compactado y
nivelado.. En el caso de secciones circulares de H° A° se prevé la nivelacion con
ripio de una granulometria maxima 1:3.

El costo de esta tarea se pagard por el item correspondiente denominado
“Provision y colocacion de Ripio 1/3 para Bases de canales, por m3 de material
aplicado y compactado, y hasta un espesor de 10 cm.

Item 15) Hormigén Armado para Canales: En pesos por metro cubico ($/m3)

Corresponde al item denominado Hormigén Armado para Canales.

1.- Definicion y condiciones generales - Vigencia del Reglamento Cirsoc 201.:

El hormigdn de cemento portland, estara constituido por una mezcla homogénea
de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Portland normal o
A.R.S., agregado fino, agregado grueso y aditivos, proporcionados en forma tal
que se obtengan las caracteristicas generales que se indican a continuacion:

Los aditivos podran ser: Un agente incorporador de aire en combinacion con
retardador de fraguado o un reductor del contenido de agua segun
especificaciones.

Tienen plena vigencia, en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones, el
Reglamento CIRSOC 201, que pasa a formar parte integrante de las presentes
Especificaciones. Todos los materiales componentes del hormigon y la mezcla
resultante deberan cumplir con los requisitos contenidos en estas Especificaciones.

Item 16) Provision y Colocacion de Cafios

Este item comprende el transporte, provision y colocacion de los conductos
circular de hormigon armado bajo calzada, correspondiente a los COLECTORES
SECUNDARIOS A, B, C,D, E, F, G, yH en Canal Tineo, mediante la colocacion
de cafios prefabricados de hormigon armado de diametros de 600mm, 700mm,
800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm y 1200mm de diametro y los descargadores
de imbornales de dos cuerpos de hormigdn comprimido de 400 mm. de diametro.
La ubicacion, tipo y didmetro para cada uno de los tramos en los cuales se ha
previsto su colocacidn, se indican en los planos del proyecto.

Normas a cumplir:

Los cafios de hormigon armado, premoldeados, deberan cumplir con las normas
IRAM 11.503.



La Inspeccion rechazard sin mas trdmite los cafios y tramos que presenten
dimensiones incorrectas; fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan
afectarlo; irregularidades superficiales notorias a simple vista; desviacion en su
colocacion superior al 1% ( UNO POR CIENTO ) de la longitud del cafio con
respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la
espiga o plano base del enchufe y el eje del cafio.

La Inspeccion podra disponer que se realicen los “ENSAYOS DE CARGA
EXTERNA” que entienda necesarios, a exclusiva cuenta del Contratista.

Método constructivo

Su realizacién se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas,
debiendo respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto y/o
por la Inspeccion, como asi también un perfecto tomado de juntas en la cabecera
de los canos. En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafio a
colocar y el enchufe del ya colocado y se aplicard de inmediato en el angulo
entrante, en la mitad inferior del colocado, el mortero de cemento puro
suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, procediéndose a
introducir la espiga del proximo cafio en el enchufe del cafio ya colocado, de modo
que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de
junta. Una vez calzado el nuevo cafio, se concluira por rellenar la junta con
mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta
formar un chanfle de proteccion con el mismo mortero. En dias secos y calurosos,
las juntas deberan mantenerse himedas durante las primeras 24 horas de ejecutadas
y protegidas de la accion del sol. Debera lograrse un perfecto alineamiento en los
distintos tramos y continuidad en las superficies internas de los cafios consecutivos,
mediante alisado de la junta correspondiente con la aplicacion de mortero de
cemento puro.

La medicion, certificacion y pago se hara por (m) metro lineal de cafieria colocada
al precio unitario de contrato establecido para el item “Provision y Colocacion de
Conductos circulares de Hormigon Armado”. En el precio unitario de contrato
establecido para el item, se encuentra incluido la provision, transporte de cafios,
materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, tomado de juntas,
ensayos que se deben realizar y todo otro elemento, tareas o gastos necesarios para
la correcta y completa ejecucion del trabajo, en un todo de acuerdo a estas
especificaciones.

16.1.- Prov. y coloc. Cafio H°C® @ 400 mm: En pesos por metro lineal ($/m)
Idem Item 16

16.2.- Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 600 mm: En pesos por metro lineal ($/m)
Idem Item 16

16.3.- Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 700 mm: En pesos por metro lineal ($/m)
Idem Item 16

16.4.- Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 800 mm: En pesos por metro lineal ($/m)
Idem Item 16

16.5.- Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 900 mm: En pesos por metro lineal ($/m)
Idem Item 16

16.6.- Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 1.000 mm: En pesos por metro lineal ($/m)
Idem Item 16

16.7.- Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 1.100 mm: En pesos por metro lineal ($/m)
Idem Item 16



16.8.- Prov. y coloc. Cafio H°A° @ 1.200 mm: En pesos por metro lineal ($/m)
Idem Item 16

Item 17) Bocas de Registro
17.1.- Boca de registro hasta 2.50 m: En pesos por unidad ($/u)

En este rubro se considera la provision de materiales, mano de obra y equipo
necesario para la ejecucion de Bocas de Registro de hormigon armado en los
lugares especificados en plano, rige para la ejecucion del presente item lo
correspondiente al articulo 17° de “Estructuras de Hormigon Armado” y Articulo
18 “Acero en Barras para Hormigon” y segln plano tipo de la D.V.S existente en
el pliego.

Su pago se efectuard al precio unitario del Contrato establecido para el item
denominado “BOCAS DE REGISTRO”. Los trabajos correspondientes al presente
se certificaran por unidad.

17.2.- Boca de registro mas de 2.50 m: En pesos por unidad ($/u)

En este rubro se considera la provision de materiales, mano de obra y equipo
necesario para la ejecucion de Bocas de Registro de hormigon armado en los
lugares especificados en plano, rige para la ejecucion del presente item lo
correspondiente al articulo 17° de “Estructuras de Hormigdn Armado” y Articulo
18 “Acero en Barras para Hormigdén” y segun plano tipo de la D.V.S existente en
el pliego.

Su pago se efectuara al precio unitario del Contrato establecido para el item
denominado “BOCAS DE REGISTRO”. Los trabajos correspondientes al presente
se certificaran por unidad.

17.3.- Boca de Registro sobre Conducto Cerrado (Canal): En pesos por unidad
($/u)

En este rubro se considera la provision de materiales, mano de obra y equipo
necesario para la ejecucion de Bocas de Registro de hormigon armado en los
lugares especificados en plano, rige para la ejecucion del presente item lo
correspondiente al articulo 17° de “Estructuras de Hormigdén Armado” y Articulo
18 “Acero en Barras para Hormigén” y segun plano tipo de la D.V.S existente en
el pliego.

Su pago se efectuara al precio unitario del Contrato establecido para el item
denominado “BOCAS DE REGISTRO”. Los trabajos correspondientes al presente
se certificaran por unidad.

Item 18) Imbornales
18.1.- Imbornal de Dos Cuerpos: En pesos por unidad ($/u)

La ejecucion imbornales deberan ser ejecutados respetando la ubicacién de cada
uno de ellos segun planos de Proyecto. Seran en su totalidad ejecutados en H° A°
segun planos tipos y las rejas correspondientes (verticales y Horizontales), seran de
Hierro Fundido Gris. Seran instaladas unidades de dos cuerpos localizadas segun
lo muestran los planos de proyecto.

18.1.- Imbornal de Cuatro Cuerpos: En pesos por unidad ($/u)
La ejecucion imbornales deberan ser ejecutados respetando la ubicacién de cada

uno de ellos segun planos de Proyecto. Seran en su totalidad ejecutados en H° A°
segun planos tipos y las rejas correspondientes (verticales y Horizontales), seran de



Hierro Fundido Gris. Seran instaladas unidades de cuatro cuerpos localizadas
segun lo muestran los planos de proyecto.

Item 19) Sumidero
19.1.- Sumidero en Calzada de 10,00 m: En pesos por unidad ($/u)

La ejecucion de los sumideros en calzadas de 10,00 m deberan ser ejecutados
respetando la ubicacion de cada uno de ellos segun planos de Proyecto. Serén en
su totalidad ejecutados en H° A° segln planos tipos y las rejas correspondientes
(verticales y/u Horizontales), seran de Hierro Fundido Gris. Seran instaladas
unidades de dos cuerpos y cuatro cuerpos localizadas segun lo muestran los planos
de proyecto.

19.1.- Sumidero en Calzada de 17,00 m: En pesos por unidad ($/u)

La ejecucion de los sumideros en calzadas de 17,00 m deberan ser ejecutados
respetando la ubicacion de cada uno de ellos segun planos de Proyecto. Seran en
su totalidad ejecutados en H° A° segln planos tipos y las rejas correspondientes
(verticales y/u Horizontales), serdn de Hierro Fundido Gris. Seran instaladas
unidades de dos cuerpos y cuatro cuerpos localizadas segun lo muestran los planos
de proyecto.

Item 20) Provisién y Colocacion de Marco y Tapa para BR: En pesos por unidad ($/u)

En correspondencia con cada boca de registro, se proveera y colocara el marco y
tapa para boca de registro. Cada unidad sera de 180 kilogramos de peso y debera
ser de hierro fundido gris. El pago es por unidad.

Item 21) Reposicion alumbrado publico s/calles canal existente: En pesos global ($/gl)

Las especificaciones del presente articulo estan referidas a los trabajos de provision
e instalacion de columnas y artefactos de alumbrado publico a ser instalados sobre
el Pasaje Tineo desde calle Maipu hasta calle Ibazeta y sobre Pasaje Tineo desde
calle Ibazeta hasta calle Martin Cornejo. Seran: nueve (9) columnas y seis (6)
farolas de empotrar (sobre muros). Se detalla su tipologia y detalle en plano
correspondiente. El pago es global, y comprende la provision de materiales, mano
de obra y equipos para su correcta instalacion y puesta en funcionamiento.

Tienen vigencia para el presente proyecto las Normativas Vigentes de la Empresa
Prestataria del Servicio EDESA. El contratista serd el Unico responsable por
accidentes o dafios a terceros, por deficiencias de sefializacion, negligencia o
inadecuadas medidas de proteccién. Asi mismo el oferente serd responsable de
todo el tramite de presentacion y aprobacién del proyecto y todo tipo de gestion a
efectuar en los organismos pertinentes para la ejecucion del presente item. Los
gastos por estos conceptos no reciben pago adicional alguno.

Item 22) Remocidn y reposicion de redes
Este item sera compensacion total por la provisién de material, mano de obra y
equipo para la remocidn y reposicion de redes necesarias en un todo de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes del organismo competente. COSAySa. Y toda otra
tarea previa o posterior que derive de este item.

Item 23) Obras de empalme



Las especificaciones del presente articulo estan referidas a los trabajos necesarios
de empalme (conexién) de los ocho (8) colectores secundarios del sub proyecto |
(nor oeste) con el canal principal, y el empalme del colector del sub proyecto Il
(canal Espafa) con el receptor final (Canal de la Avenida del Bicentenario de la
Batalla de Salta.

Rigen para el presente articulo todas las normas y prescripciones especificadas en
el item “HORMIGON ARMADO PARA CANALES”. El detalle de las obras de
empalme se muestran en los planos correspondientes. Su pago es por unidad
terminada y aprobada por la Inspeccion.

Item 24) Limpieza de obra

Al finalizar los trabajos, todas las obras, instalaciones y/o elementos que no formen
parte de las estructuras definitivas, seran removidas de manera tal que no
signifiquen obstéaculo alguno al normal funcionamiento del proyecto, ni produzcan
afectaciones a la circulacion vial, peatonal y terceros en general. Asi mismo, la
contratista limpiara, cuidadosamente, el lugar de las obras y sus alrededores, a total
satisfaccion de la Inspeccion

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de Obra, asciende a $ 114.328.453,42 (Pesos Ciento
Catorce Millones Trescientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres
con 42 /100)

Mes Base: Septiembre / 2017

SISTEMA DE CONTRATACION.
Ajuste Alzado.
PLAZO DE EJECUCION.

Se establece un plazo de ejecucion de 270 (Doscientos Setenta) dias corridos,
contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo Inicial de los trabajos.

PLAZO DE GARANTIA:

Para la presente obra se establece un Plazo de Garantia de 2 (Dos) afios a partir del
Acta de Recepcion Provisoria.

EQUIPO MINIMO:

El equipo minimo necesario para realizar los trabajos previstos en el presente
pliego seran:

Camion volquete (6m3)

Camion regador (10.000Its)
Rodillo neuméatico (70HP)
Rodillo vibratorio (60HP)

Pala Cargadora (140HP)
Motoniveladora (180HP)

Planta dosificadora de hormigon
Camién Motohormigonero (6m3)

PR RPNR, RN



Cortadora de pavimento (8HP) 1

Vibrador de masa (4HP) 1

Regla vibradora (5HP) 1

Fusor de asfalto para sellado de juntas 1

Moldes p/cordén y herramientas Cantidad necesaria s/Plan de
Trabajo

Los equipos requeridos deberdn permanecer en la Obra en funcién del Plan de
Trabajo presentado, el no cumplimiento de lo requerido la Contratista seréd
penalizada segun lo especifica el Pliego General.-

El equipo minimo necesario que se detalla en la Memoria Técnica. deberd
presentarse para la Inspeccion respectiva dentro de los cuatro (4) dias de haberse
procedido a la Adjudicacion. No se firmara el Contrato si no se cuenta con la
aprobacion del equipo por parte de la Inspeccién, anulandose la propuesta en su
caso.

PROVISION DE UTILES PARA LA INSPECCION DE OBRAS:

Se efectuara la provision de los siguientes utiles y equipo nuevo y sin uso al
area de Estudios y proyectos antes del inicio de los trabajos:

1 (Una) Estacion Total

Automatico AT-B4con accesorios

(Plomada, llave cabeza hexagonal, clavija para ajuste, manual, estuche rigido,
tripode, mira telescopica, etc.)

3 (tres) Computadoras Notebook microintel core i7, pantalla 17, 32 Gb de ram,
disco duro de 1 Th, placa de video nvidia GTX 1080 de 6 GB dedicados, Window
10 Licencia original.-

3 (Tres) resmas de papel A4 — 80 grs

2 (Dos) cartuchos negros p/ impresora Hewlett Packard 8600 C (nuevos)

1 (Un) juego cartuchos color (3 colores) p/ impresora Hewlett Packard 8600 C
(nuevos)

4 (cuatro) boligrafos

2 (dos) cuadernos

2 (dos) biblioratos

ANTECEDENTE DE OBRA:

Antecedentes de obras similares de la firma, con certificacion de los organismos
comitentes correspondientes.

DESVIOS VEHICULARES Y PEATONALES

Los desvios deberan ser sefializados, lo que se hara a plena satisfaccion de la
Inspeccidn, asegurandose su eficiencia en todas las advertencias para orientar y
guiar el transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en este Gltimo caso seran
absolutamente obligatorias las sefiales luminosas.



El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan en el
area afectada por la obra.

Todas estas condiciones seran obligatorias y de caracter permanente mientras dure
la ejecucion de la obra.

Los carteles en lo que respecta a color, literatura, graficos e iluminacién se
indicaran en el croquis provistos por la Inspeccion, una vez finalizada la obra los
carteles quedaran en poder de la Municipalidad.

Todos los elementos destinados a cumplimentar las exigencias precedentes sobre
sefializaciones, seran a exclusivo cargo del Contratista.

LETREROS DE OBRAS.

El Contratista debera colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la
Inspeccion, un letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones seran de 2,0
metros de alto por 4 metros de ancho, a una distancia minima de un 1,5 metros,
sobre el nivel del terreno. Color, literatura e iluminacion se indicaran en el plano
correspondiente a la firma del Contrato.

RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO.

El Contratista queda obligado a retirar de la zona de trabajo el material resultante
de la excavacion, demolicion y limpieza de juntas, de acuerdo a las especificaciones
y disposiciones de la Inspeccion. Estos trabajos seran de exclusiva cuenta del
Contratista, como asi también su transporte hasta el lugar que indique la
Inspeccidn, considerandose que el costo de esta operacion estard incluido en el
precio del item, hasta una distancia de diez (10) Km.

INSTRUMENTAL.

Se establece como instrumental minimo a mantener siempre en obra, el siguiente:

1 (un) nivel sencillo

1 (una) mira telescopica

1 (una) ruleta de 50 metros

1 (un) Cono de Abrams para control de asentamiento de hormigon.
5 (cinco) Moldes para probetas de Hormigon.

Libretas de campafia

Utiles Papeles Calculadora

y todo otro elemento necesario que indique la Inspeccion.

ROTURAS EN LAS REDES Y CONEXIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista debera comunicar a la Inspeccion la existencia de desperfectos,
pérdidas o roturas en las redes y conexiones de agua, cloaca, gas, electricidad,
existentes en el sector de trabajo, siendo obligacion de la Empresa solicitar a los



Organismos pertinentes su reparacion y/o reposicion de los mismos, verificando su
cumplimiento previo a la ejecucion de los trabajos.

En caso de producirse una rotura o desperfecto de instalaciones existentes durante
la ejecucion de los trabajos, la Contratista debera proceder a su inmediato arreglo o
gestionar ante el organismo correspondiente su reparacion a exclusivo costo de la
Contratista.

PROVISION DE MOVILIDAD.

Para la presente obra se requiere la provision de 1(un) auto, cinco puertas, motor
diesel 1.2 en adelante, con aire acondicionado, direccién hidraulica, Modelo no
inferior al afio 2013.

Asimismo la empresa contratista tendra a su exclusivo cargo los gastos de
combustibles, lubricantes, seguros, service de las mismas y afectara choferes
habilitados para conducirlas en un horario de 12 horas por dia de lunes a viernes, y
6 horas los dias sabado y feriados, en caso que se trabaje en obra y hasta la
Recepcion Provisoria.

Si la movilidad debe retirarse de la Obra por reparaciones o tareas de
mantenimiento, El Contratista proveerd en su reemplazo, y mientras dure la
ausencia de aquella, una movilidad de las mismas caracteristicas.

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA.

Debera poseer titulo de Ingeniero Hidraulico y/o Civil, matriculado en el Consejo
Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de
Salta, de acuerdo a la ley que rige el ejercicio de la profesion.
Estara a cargo de la ejecucion de los trabajos y sera el Unico autorizado para tratar
con la Inspeccion los problemas técnicos que se presentaren.

INDUMENTARIA'Y CARTELERIA:

La contratista debera proveer a todo el personal afectado a la obra la indumentaria
detallada a continuacion, con estampado textil y tinta sintética con la leyenda de
gestion "Intendencia Salta, tu Ciudad " y su correspondiente logo (casco protector
amarillo y chalecos de seguridad vial color naranja fluo).

Como asi también en el todos los carteles de "Peligro” y "Precaucion” de plastico
corrugado de 67 cm x 49 cm x 0,3 cm a colocar en la obra que se trate, debera
estar impreso con tinta vinilica sintética la misma la leyenda y su correspondiente
logo.

NORMAS VIGENTES:

Para la presente obra rige la Ordenanza N° 7.008/93 que adhiere la Ley N° 6838 de
Contrataciones de la Provincia de Salta y el Decreto Reglamentario Municipal N°
931/96 y sus modificatorios. Se regira por las siguientes Especificaciones Técnicas:

1) Especificaciones Técnicas para la preparacion de la Subrasante Anexo I-a.



2) Especificaciones Técnicas para la construccion de Bases y Sub-bases ANEXO
1

3) Especificaciones Técnicas para la Compactacion de Suelos - ANEXO III.

4) Especificaciones Técnicas para la construccién de Pavimento de Hormigon.
Anexo VI - Vl-a.

5) Cirsoc

Toda otra especificacion técnica que no estuviere contemplada en los mismos, se
regird por el Pliego General de Especificaciones Técnicas mas usuales de la
Direccion Nacional de Vialidad (D.N.V. Edicion 1998), Especificaciones Técnicas
Complementarias y las Normas de Ensayos de la Direccion Nacional de Vialidad
(D.N.V.- Edicion 1998).

Asimismo se regiran por la GUIA DE SENALIZACION TRANSITORIA DE
OBRAS Y DESVIOS (Ley N° 24.449 - Decreto reglamentario N° 779/95).




MUNICIPALIDA DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA TECNICA

ANEXO |

PLANILLA RESUMEN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM N° DESCRIPCION UNIDAD
a- MATERIALES $/
b - MANO DE OBRA $/
¢ - EQUIPO $/
d- COSTO DIRECTO (a+b+c) $/
e - GASTOS GENERALES (% de d) $/
f- BENEFICIO (% de d) $/
g- COSTOTOTAL ( d+e+f) $/
h - COSTO IMPOSITIVO $/
- TASA DE ACTIV. VARIAS ( % de g) $/
- LV.A. (% deg) $/
i - PRECIO UNITARIO TOTAL (g + h) $/

El llenado del presente formulario lo es en caracter de Declaracion Jurada



MEMORIA TECNICA
ANEXO 11

FORMULARIO DE OBRAS EJECUTADAS

L EMPIESA.....iviiiiiiciie e ObraN® ..o
FZ2 0] 4110 (o [0 RS STRR
KO3 0o - To [0 TN o (0 Y/ 1o - VSR SRR
4, COMITENTE.....eeiveieeiiee e DIreCCIiON.....vvv et e,

5. BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

6. PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL DE EJECUCION............... (EN MESES CORRIDOS)
7. FECHA DE INICIACION. ...ttt e
8. FECHA DE TERMINACION........oiiiiiiiiii e
9. PLAZO REAL DE EJECUCION DE LAOBRA.........ccciiiiiiii (EN MESES CORRIDOS)

10. POR CIENTO (%) DE PARTICIPACION EN CASO DE HABERSE EJECUTADO EN

11. MONTO DE CONTRATO A MES BASICO: B
MES BASICO:

12. ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA.......cceoiiiiiiiieitit ittt ANOS

El llenado del presente formulario lo es en caracter de Declaracion Jurada



ANEXO Il - A
RESUMEN DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA A AFECTAR A OBRA

EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE

ANO

POTENCIA

CAPACIDAD

HORAS
TRABAJADAS

B

ESTADO R

M

LUGAR EN QUE SE
ENCUENTRA

OBSERVACIONES

El llenado del presente formulario lo es en caracter de Declaracién Jurada




ANEXO I11-B
RESUMEN DE EQUIPOS A ALQUILAR Y/O COMPRAR PARA AFECTAR A LA OBRA

EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE

ANO

POTENCIA

CAPACIDAD

HORAS
TRABAJADAS

B
ESTADO R
M

LUGAR EN QUE SE
ENCUENTRA

OBSERVACIONES

El llenado del presente formulario lo es en caracter de Declaracion Jurada



