Q Salta

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA TECNICA

EXPEDIENTE N¢:

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA SERGIO ALBERTO GARECA
UBICACION: CALLE GAMBOLINI INTERSECCION CALLE TORINO
FECHA DE APERTURA: HORAS:

MONTO DE OBRA: $160.081.901,40 (Pesos Ciento sesenta millones ochenta y un mil
novecientos uno con 40/100).

SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO

PLAZO DE LA OBRA: 45 (Cuarenta y cinco) Dias corridos
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MUNICIPALIDAD Unidad de Proyectos Integrales

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA SERGIO ALBERTO GARECA

UBICACION: CALLE GAMBOLINI INTERSECCION CALLE TORINO

FORMULARIO PROPUESTA

ORIGINAL

Sefior

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD.
DE LA CIUDAD DE SALTA.

S/D

PRESENTE.

El / Los que suscribe/n inscripto/s en el Registro de
Contratistas de la Provincia bajo el N2 ha/n examinado el terreno, los planos,
coOmputos métricos, Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Particulares, Generales y
Anexos de Especificaciones Técnicas relativos a la Obra indicada en el titulo y se
compromete/n a realizarlo en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que
declara/n conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar la Obra correspondiente al
precio que se consigna mas abajo y se detalla a continuacion:
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MUNICIPALIDAD Unidad de Proyectos Integrales

MQ —*Q SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD

“Gral. Martin Miguel de Gliemes,
Héroe de ta Nacidn Argenting”

Municipalidad de la Ciudad de Salta
Secretaria de Obras Publicas - Unidad de Proyectos Integrales

COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: Puesta en valor Plaza Sergio Alberto Gareca

: / COSTO | COSTO | INC
ITEM DETALLE UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | FINAL | %
1 | Tareas preliminares 1,00
1.1 | Replanteo/Limpieza de terreno m? 438,20
1,2 | Cerco de obra ml 169,27
1,3 |Obrador un 1,00 il
1,4 |Energia de obra/Agua de construccion gl 1,00
1,5 | Cartel de obra un 1,00 _
1,6 | Sefalizacién, Vigilacia de obra’ gl 1,00 “
2 | Demoliciones/Excavaciones/Mov. De Suelo _ 1,00 | __
[ Excavacion para dados de bancos, equipamiento saludable, _“
| 2.1 _h.cmmo.m infantiles, carteleria, bebedero, basurero, kit de mesasy m3 9,46 _
kit de livings _
2,2 | Excavacion para contrapisos m3 43,82 .
M..w Demolicién de corddn cuneta m3 1,41 |
‘2 Excavacién para V°F° de reja sector juegos de nifios y reja m3 6,11
tanque = il
i 2,5 |Demolicién de contrapisos existentes m? 283,78
2,6 |Retiro de banco, cesto de basura y juegos de nifios un 12,00 |
2,7 |Retiro y reubicacién de juego infantil un 1,00 =l
2,8 | Retiro de alambrado olimpico ml 64,80
3 |Estructura _ 1,00
3,1 |H°de limpieza e=5¢m m? 30,50
Dados de H°A® para dados de bancos, equipamiento saludable,
3,2 |juegos infantiles, cartelerfa, bebedero, basurero, kit de mesasy m3 9,46
kit de livings
33 Viga de fundacién de H°A® bajo rejas juego de nifios y rejas de m3 6,11
'™ |tanque : \
3,4 | Platea de H°A° para locales gastronémicos m3 5,67 \
4 |Contrapiso . 1,60
4,1 .| Contrapiso de H° Simple e=10 cm - terminacién fratasado m? Hmo.mﬁ
4,2 | Contrapiso de H° Simple e=10 cm - bajo caucho [ =m? | 57%38..

AN
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MUNICIPALIDAD Unidad de Proyectos Integrales

4,3 | Provision y colocacién de piso de caucho in-situ m?
a4 Contrapiso de H® Simple e=10 cm - terminacidn granza lavada .
" | tipo Parana A
4,5 | Contrapiso de H° Simple e=10 cm - terminacion peinado m?
4,6 |lJuntas de dilatacién ° ml
4,7- | Corddn de contencién de H® ml
4,8 |Losetade H® m?
5 |Varios
Provisién y colocacion de pértico triple integrador crucijuegos o
59 M BIAROTIY o PETEER Jues un 1,00
similar _ ..
| Provisién y colocacién de trepador curvo mediano crucijuegos o . __
8 P! €p Jueg o | 1,00 |
similar. _
Provisidn y colocacion de sube y baja simple crucijuegos o A
SIS (BT K . yoal P Juegos un 2,00
similar
5.4 v.._.oﬁm&: y colocacién de banco abdominal mixto crucijuegos o VE 1,00
similar
Provisién y colocacién de bamboleo y relajador de cintura
5,5 e et A g2 un 1,00
crucijuegos o similar
5,6 | Provisidn y colocacién de dorsalera simple crucijuegos o similar un 1,00
= v . 3 . rd . 3
5,7 rovision y no_wnmn_o: de mdquina de pedales con remo il 1,00
crucijuegos o similar Sl
58 \_u3<._.m_o: y no_nnmn_g de bamboleo de cintura doble i 1,00
-crucijuegos o similar
5,9 J.oSm_.o\: y colocacién de vados tipo A - Incluye junta de =t 1,00 __
dilatacion i
5,10 vqo<_m_m3 y colocacién de vados tipo B - Incluye junta de " 1,00 |
dilatacién :
. .2 e . 3 - . 3 m ¢ _
511 | _u.3<_m_.o~: y colocacién de vados tipo C - Incluye junt de " 1,00
 dilatacién
| . ez s . ,. :
| 1 _um‘o<_m_.o~: y colocacién de vados tipo D - Incluye junta de * 1,00
dilatacion
513 v.ﬂosmﬁ.: y colocacién de vados tipo E - Incluye junta de o] 1,00
dilatacion ) !
5,14 | Provisién y colocacién de bicicletero (5 cintas) un 1,00 !
5,15 | Traslado y colocacién de kit de mesa y 3 bancos de H° un 1,00
5,16 | Traslado y colocacién de kit de mesa y 4 bancos de H° un 2,00
5,17 | Provision y colocacién de cartel en estacién saludable un 1,00
518 _u8<_m_o:.< colocacién de rejas en el sector de juegos de nifios - - 51,50
? incluye pintura esmalte sintético S|
5.19 .v3<_m_o_,_.< colocacién n_m.ncwﬂm en sector juego de nifos - i 2,00 |
incluye pintura esmalte sintético \ )
5,20 | Traslado y colocacién de bancos un 6,00 \ |__
Provisién y colocacion de bancos de H* y madera con respaldo - 3 f . ‘
5,21 | las patas de H° serén provistas por la Municipalidad - Se debera un 4,00~ 5 »w = ;Nn.zmm
incluir el traslado de las mismas hasta la obra | S <AARIn ne! L .1.,_”7
\mﬁu‘w uo\\ﬁh

.
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MUNICIPALIDAD
Provisién y colocacién de bancos de H° y madera sin respaldo -
5,22 | las patas de H°® seran provistas por la Municipalidad - Se deberd un
incluir el traslado de las mismas hasta la obra
5,2 | Provisién y colocacién de basureros un 3,00
5,2 Provisién y colocacion de reja metalica en sector tanque de e 50,40
agua
5,3 | Traslado y colocacién de kit de livings un 5,00 |
6 |Pintura : : _ 1,00
6,1 |Pintura para dermarcacion vial sendas peatonales - Color blanco m? 32,73
6.2 Pintura esmalte sintético en juegos, bancos y cestos de basura gl 1.00
' | existentes - inlcuye reparaciones .
6,3 | Pintura ldtex en monolito y busto existente gl 1,00
7 | Forestacion Klimge 1,00
71 Avqosaa:.,\ nn_oSn,&: de arboles Pata de vaca- incluye provisién i 5 00
" |ycolocacion de tierra negra . 5 . _.
75 Provision y no_onmna: de arboles Lapacho Rosado - incluye i 8.00 _
" | provisién y colocacion de tierra negra 1 _
73 ,vBS&Q.J y no_o.nmn.&: de &rboles Mato - incluye provisiéon y B 2,00 [ .
colocacidn de tierra negra
7.4 _uﬂosm&.ﬂw y no_o.nmn&: de arboles Chal Chal - incluye provision y i 5,00 |
colocacién de tierra-negra |
75 _u_,osMx.U.J y no_o.nm.n&: de arboles Viraru - incluye provisiéon y i _ 2,00 m
'~ | colocacién de tierra negra _ |
76 Provision y no_onmnmaz de drboles Jacaranda - incluye provision y - 2,00
’™ | colocacién de tierra negra -
77 Provision y colocacion de vegetacion m:.vm - incluye provisién y - 540,00 _ _
’" | colocacion de tierra negra 5 '0s _ _
78 Provision'y colocacién de <.mmm$.nﬂ: meﬁEm.Zlu:nsﬂo:m - un | 46,00
® | incluye provision y colocacion de tierra negra | |
79 Provisién y colocacién de vegetacion Vinca - incluye provision y N “ 219,00 __
*~ | colocacién de tierra negra _ |
3 |Vvial 1,00 “
8,1 |Aperturade calzada para hacer conexién de cloaca nueva m3 | 23,40 . \Aq
8,2 |Relleno y compactacién m3 | 17,55 |
8,3 | Preparacion de subrasante m? 19,50 "
8,4 | Ejecucién de sub base granular estabilizada e=0.15m m3 | 2,93 7
8,5 |Ejecucién de pavimento e=15cm m> | 19,50 s
9 | instalacion sanitaria § 1,00 _
91 _u._dSm.&: y no_Onm,nE: del ,nm.a__‘mm de servicio - Incluye la gl 1,00
'~ |instalacién de agua hasta la canilla y el bebedero -
9,2 |Regularizacién de conexién de agua _oo‘ﬂmc_m existente un 1,00 e i
9,3 | Traslado y colocacién de bebedero - Incluye instalacién sanitaria un 1,00 -
9,4 | Instalacién agua fria para los locales comerciales gl 1,00 |
o _:mﬂm_mnm.u:.am n_Omnm para base sanitaria en locales | al 1,00 &
" | gastronémicos y bafios v |
9,6 | Conexién nueva de cloaca a la red un _
10 |Instalacién eléctrica i

Centre Civico Munitipal | v
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MUNICIPALIDAD
10 _ Provisidn n_m mnOBmzamm a _Onm_mm mmm:o:o::nom gl
q ...m- SO e 4l =t o c1qlv.. el o7 a2
: Eﬁm.%mw R L i i e ] o

Gastos Generales e (T azog 1] T Z | e MRS S
Beneficios $

RENTAS 3,6% $ -
TISSH . o : 0,43% | IV M

IMPORTE TOTAL:

SON PESOS: (en letras)

MES BASICO:

MODALIDAD DE CONTRATACION:

PLAZO DE EJECUCION:

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

Domicilic Real - Legal Lugary Fecha

Firma y sello del Asesor Técnico Firma y sello del Proponente
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZA SERGIO ALBERTO GARECA
UBICACION PLAZA: CALLE GAMBOLINI INTERSECCION CALLE TORINO

FORMULARIO PROPUESTA

DUPLICADO

Sefor

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD.
DE LA CIUDAD DE SALTA.

s/D

PRESENTE.

El / Los que suscribe/n inscripto/s en el Registro de
Contratistas de la Provincia bajo el N2 ha/n examinado el terreno, los planos,
cémputos métricos, Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Particulares, Generales y
Anexos de Especificaciones Técnicas relativos a la Obra indicada en el titulo y se
nOBuSBmHm\: a realizarlo en un todo de acuerdo con _Om mencionados documentos que
declara/n conocer en todas sus partes, ofreciendo m_mncﬁmﬂ la Obra correspondiente al
precio que se consigna mas abajoy se detalla a continuacion:

Centre Livco Municipal |
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Municipalidad de la Ciudad de Salta
Secretaria de Obras Publicas - Unidad de Proyectos Integrales
COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: Puesta en valor Plaza Sergio Alberto Gareca

: .. ‘ COSTO | COSTO | INC

iTEM DETALLE UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | FINAL | %

1 | Tareas preliminares 1,00 l.
1.1 | Replanteo/Limpieza de terreno m? 438,20 __
1,2 |Cerco de obra mi 169,27 |
1,3 |Obrador un 1,00 [
1,4 | Energia de obra/Agua de construccion gl 1,00 __
1,5 |Cartel de obra un 1,00 Bi
1,6 | Sefializacién, Vigilacia de obra gl 1,00 ,_

2 | Demoliciones/Excavaciones/Mov. De Suelo 1,00

Excavacion para dados de bancos, equipamiento saludable,
2.1 |juegos infantiles, carteleria, bebedero, basurero, kit de mesas y m3 9,46
= kit de livings
2,2 Excavacién para contrapisos m3 43,82 E
2,3 | Demolicién de cordén cuneta m3 1,41 iy
-4 Excavacién para V°F° de reja sector juegos de nifios y reja m3 611
tanque
2,5 Demolicién de contrapisos existentes m? 283,78 5
2,6 |Retiro de banco, cesto de basura y juegos de nifios un 12,00 3yl LN
2,7 |Retiro y reubicacion de juego infantil un 1,00 o A
2,8 | Retiro de alambrado olimpico ml 64,80
3 | Estructura 1,00
3,1 |H° delimpiezae=5cm m?2 30,50
Dados de H°A° para dados de bancos, equipamiento saludable,
3,2 |juegos infantiles, carteleria, bebedero, cmm:_,m”ﬂo. kit de mesas y m3 9,46
kit de livings . [
]w 3 Viga de fundacion de H°A® ._um_o rejas juego de nifios y rejas de s _

'~ |tanque m
3,4 |Platea de H°A° para locales gastronémicos m3

4 |Contrapiso
4,1 |Contrapiso de H° Simple e=10 cm - terminacién fratasado m? __

| 4,2 | Contrapiso de H° Simple e=10 cm - bajo caucho m? i
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MUNICIPALIDAD -
4,3 | Provisi6n y colocacién de piso de caucho in-situ | ome 57,38 ;MJ &
= == = —— _ =¥ &
4,4 n.o:ﬁ_.m_o_mo.n_m H° Simple e=10 cm - terminacién granzalavada m?2 62,52 /,,ﬂarnu\\\s
tipo Parana ,
4,5 |Contrapiso de H° Simple e=10 cm - terminacién peinado m? 157,46
4,6 | Juntas de dilatacion mi 16,65 i
4,7 | Corddn de contencién de H° mi 30,20 =
4,8 |Losetade H® LI m? 2,30
5 Varios ng
: Provisién y colocacidon de pértico triple integrador crucijuegos o |
R “similar _ P i iy s ol 00
Provisién y colocacidn de trepador curvo mediano crucijuegos o _ ._
5,215 i R . s un 1,00 |
imilar ”
_uﬂ.o<_m&: y colocacion de sube y baja simpl ij B
/ ube y baja simple crucijuegos o . |
53 [ o) ¢ prRslsSifiR IEE un 2,00
similar
Provisién y coiocacién de banco abdominal mixto crucijuegos o
54 e oY . o un 1,00
similar
Provisién y colocacién de bamboleo y relajador de cintura
5,5 A Sy L] 2 un 1,00
crucijuegos o similar
5,6 | Provision y colocacién de dorsalera simple Q.cn:.:mmom o similar un 1,00
Provisién y colocacién de maquina de pedales con re : :
A A A I REE EHG IS un 1,00 |
crucijuegos o similar |
1
58 3<._.m_o: y no_n.unm.n_o: de bamboleo de cintura doble o 1,00 ‘
crucijuegos o similar _
59 _u.3<_m_m: y colocacién de vados tipo A - Incluye junta de - 1,00 & 7
: dilatacién _ | | |
—— ; T 2 . [ m
5,10 ___v.3<_m_n.: y colocacién de vados tipo B - Incluye junta de b 1,00 ‘
dilatacion | ol
5.11 v.3<_m_.o.: y colocacién de vados tipo C - Incluye junta de " 1,00 _ |
dilatacign . o
12 _u_,o<_m_mu.: y colocacién de vados tipo D - Incluye junta de uh 1,00
dilatacion
| s iz =0 d i q
513 _um.o<_m_.o\: y colocacién de vados tipo E - Incluye junta de i 1,00
dilatacion
5,14 | Provisién y colocacién de bicicletero (5 cintas) un 1,00
5,15 imm_mao y colocacién de kit de mesa y 3 bancos de H° un 1,00
5,16 | Traslado y colocacidn de kit de mesay 4 bancos de H® un 2,00
5,17 | Provisién y colocacion de cartel en estacién saludable un 1,00
518 .v3<_m_.o:.< colocacion n_m. B_.mw en el sector de juegos de nifios - ml 51,50
incluye pintura esmalte sintético 2l
519 Provisién y colocacién de puerta en sector juego de nifios - -
/ incluye pintura esmalte sintético ..
5,20 | Traslado y colocacién de bancos un _
Provision y colocacién de bancos de H® y madera con respaldo - _r
5,21 | las patas de H° seran provistas por la Municipalidad - Se debera un
| |incluir el traslado de las mismas hasta la obra 1 _
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Provisién y colocacién de bancos de H° y madera sin respaldo -
5,22 |las patas de H° serdn provistas por la Municipalidad - Se deberd un
incluir el traslado de las mismas hasta la obra _ _
5,2 | Provisién y colocacion nm basureros - un 3,00 | 11_
5,2 Provisién y colocacién de reja metalica en sector tanque de il 50,40 _
agua ﬂ
5,3 | Traslado y colocacidn de kit de livings un ‘5,00 .“
6 |Pintura 1,00 -
6,1 | Pintura para dermarcacién vial sendas peatonales - Color blanco m? 32,73 _.
62 Pintura esmalte mm,:&zno en juegos, bancos y cestos de basura gl 1.00 .
' | existentes - inlcuye reparaciones i ! . .
6,3 | Pintura ldtex en monolito y busto existente gl | 1,00 _
7 |Forestacion _ 1,00
71 Provision y colocacién de arboles Pata de vaca- incluye provision e 200
'" |y colocacién de tierra.negra ! [
"9 Provisién y no_onmna: de arboles Lapacho Rosado - incluye o 8.00 “
** | provision y colocacion de tierra negra 5 4]
73 Provisién y colocacién de drboles Mato - incluye provision y e _r 500 5
"~ | colocacién de tierra negra ‘ 4 _
74 Provision y no_onmn.&: de drboles Chal Chal - incluye provisién y ur 5.00 _
"" | colocacion de tierra negra i _
75 ‘_u3<_mﬂ.m, y no_o.nmn&: de arboles Viraru - incluye provisién y b 2.00 h
| colocacién de tierra negra | | -
76 Provision y no_On.mn&: de arboles Jacaranda - m:n_c<m provision y un | 2,00 _ m
"™ | colocacién de tierra negra | | |
77 P.oS&a.: <,no_o.nmn&: de vegetacion Stipa - incluye provisién y I _ 540,00 _ _
'" | colocacion de tierra negra _ -
78 .P.oiﬂo: y n.o_.wnmn&.: am, <.m,mm8nmg Perovskia Atriplicifolia - | 46,00 n .
incluye provisién y colocacion de tierra negra _ | —
79 Provision y colocacién de vegetacion Vinca - incluye provisién y e 219,00 | _ _
' | colocacion de tierra negra _ |
3 | vial 1,00 e
8,1 |Apertura de calzada para hacer conexién de cloaca nueva m3 23,40 _ |
8,2 | Relleno y compactacion m3 17,55 _. AR
' 8,3 | Preparacion de subrasante m? 19,50 B
8,4 | Ejecucion de sub base granular estabilizada e=0.15 m m3 2,93 L)
i 8,5 |Ejecucién de-pavimento e=15cm m? 19,50
9 |Instalacién sanitaria 1,00
91 _uqoﬁma: y colocacién de Hnma__mmam servicio - Incluye la gl 1,00
' |instalacién de agua hasta la canilla y el bebedero : |
9,2 xmmc,_m_._Nmn&:,n_m conexion de agua _ooS._u_m, existente un 1,00
9,3 | Traslado y colocacion de bebedero - Incluye instalacion sanitaria | un 1,00 ok i
9,4 |Instalacién agua fria para los locales comerciales gl 1,00
g5 _:mﬁm_mnﬂ:.am n_om_nm para base sanitaria en locales gl N ,_/ |
"~ | gastronémicos y bafios & i \ |
9,6 |Conexién nueva de cloaca ala red un * ....a. __
10 |Instalacién eléctrica e |
PABLO SANICHEZ
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10 | Provisién de acometidas a locales gastronémicos gl 1,00
11 |Umplezadeobrs . 0 a0 |
11 | Limpieza final de obra 438,20
12 |Documentaciéndeobra v R i
12 | Documentacion de obra (aprobada) 1,00 S -
Gastos Generales 12% $ -
Beneficios 10% Siee
RENTAS 3,6% S

TISSH

IMPORTE TOTAL:

SON PESOS:

(en letras)

MES BASICO:

MODALIDAD DE CONTRATACION:

PLAZO DE EJECUCION:

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

Domicilio Real — Legal

Lugar y Fecha

Firma y sello del Asesor Técnico

Centre m?.&. Kﬁmﬁﬁmm

Firma y sello del _u«o_oo:m:ﬁm
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: _uc.m,m.__.> EN VALOR PLAZA SERGIO ALBERTO GARECA
UBICACION PLAZA: CALLE GAMBOLINI INTERSECCION CALLE TORINO

MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA

UBICACION: Intersecciones Calles Gambolini, interseccién Calle Torino
SECTOR A _Z._w,m_~<mz.=»

 _AZA SERGIO ALBERTO GARECA

OBJETO DE LA OBRA: El objeto de la obra se enmarca dentro del plan de recuperacién y
puesta en valor -de plazas, parques y espacios verdes sobre las margenes de la Av. Ex
combatientes, potenciando los mismos a partir del aporte de equipamiento urbano'y
juegos, arbolado y parquizacién, caminerias y accesibilidad.

DESCRIPCION DE LA OBRA: La obra consiste en el recambio de camineria existente en mal
estado, construccién de nuevos vados de accesibilidad conforme a normativa, colocacion
de nuevos juegos infantiles, generando un area de seguridad cerrada a partir de la

ion deportiva y

SANCHEZ
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bebederos. Ademds se instalard nuevo equipamiento urbano y demarcacién via
correspondiente.

LISTADO DE ITEMS DE LA OBRA:

El oferente deberd analizar el presupuesto de la obra dentro de la némina de items que se
detallan mas abajo. La obra deberé quedar a entera satisfaccién de la Inspeccién y de las
normas vigentes, y cada tarea debera quedar finalizada y cumpliendo la funcién requerida.
Todo proponente debera trasladarse al lugar de la obra y constatar el estado general del
sitio previa formulacion de la propuesta econdmica. La Contratista no podra alegar
posteriormente causa alguna de ignorancia en lo referente ‘a la realizacion de los trabajos
y serd la Unica responsable de los errores u omisiones en que hubiera incurrido al formular
su propuesta econdmica.

La Contratista deberd prever todos los trabajos necesarios y correspondientes a efectos de
que los mismos queden terminados de acuerdo con él buen arte de construir y conformen
una.sola unidad.

La presentacién de la propuesta implica, por parte del proponente el conocimiento
completo de lugar de la obra, de la ubicacidn y caracteristicas de los materiales a emplear,
como asi también todas las informaciones relacionadas a la ejecucion de los trabajos: clima,
época, frecuencia, intensidad y caracteristicas de las precipitaciones pluviales; medios de
comunicacién y trasporte; reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales vy
municipales, que puedan tener aplicacion de la ejecucion de la obras; precios y facilidades
de conseguir materiales y mano de obra y toda otra circunstancia que pueda influir en el
costo, marcha y terminacién de las obras, de tal manera que la propuesta sea hecha sobre
datos obtenidos por medios propio de informacién del proponente.

lgualmente se entiende que el proponente previo a formulacién de propuesta mnozainm
ha estudiado todos los planos, pliegos y demas documentos técnicos y administrativos del
provecto, ademis del sitio de la obra, con el objeto de hallarse en posicién de todos los
elementos de juicio necesario. |

Por consiguiente, su presentacion implica el perfecto conocimiento de las obligaciones que
va a contraer v la renuncia previa a cualquier réclamo posterior basado en desconocimiento
de ésta y a sus_consecuencias. Se le considera_también de pleno conocimiento del
proponente, toda obra de infraestructura existente en el lugar de la ejecucién de la obra

(cafieria de agua corriente, cloacas, gas, etc.).

1 Tareas Preliminares

Generalidades

Se realizara una visita OBLIGATORIA al sitio de la obra en conjunto con personal municipal
‘hasta 48 horas antes de la apertura de sobres, para ello se coordinard la misma en las
‘oficinas de la Unidad de Proyectos Integrales ubicadas en el CCM (Av. Paraguay 1240) o
‘mediante la casilla de correo proyectosintegralesmuni@gmail.com.

La Contratista debera realizar todos los trabajos necesarios en el terreno donde se realizard

la obra, comprendiendo la limpieza de restos materiales, basura y vegetacion que se
\, 4
stén contemplados

encuentre en los sectores donde se ejecutaran los trabajos y que no e

como parte del proyecto y/o entorno inmediato presentes al moment
AR

Centre Civice Municipat | 3

BT A AS




G mn —.—.n Secretaria de Obras Puiblicas

MUNICIPALIGAD Unidad de Proyectos Integrales

obra debiendo retirar del terreno estos objetos y otros que no estén incluidos en la ocL.,
y/o sector a trabajarse. Todos los costos resultantes deberan. estar considerados en m_/ \
presupuesto presentado como oferta econémica.
El plano de replanteo lo ejecutara la Contratista sobre la base de planos generales que
obran en la documentacién, debers presentarlo para su aprobacién a la Inspeccion,
estando bajo su .qmmvo:mmc:ama la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia
rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado de los planos. Asimismo,
el Contratista debera verificar y presentar documentacion de la topografia para asegurar
que las an_amm reales son fehacientemente las mismas que las plasmadas de los planos y
si es necesario algun tipo de modificacién. La entrega, parte de la presente memoria, de
documentacion gréafica de la obra no exime al Contratista de la obligacién de la
verificacién directa en el lugar. La omisién y el desconocimiento de alguna tarea y/o
trabajo no eximira de responsabilidad alguna al Contratista y no se reconocera adicional
alguno por este concepto.
Es obligacion del Contratista por si, o por su Representante Técnico, participar en las
operaciones del replanteo, y en caso de que no lo hiciera, se le dara mx_uﬂmmm_im:ﬁm por
conforme con las actuaciones de la Inspeccion, no admitiéndose sobre el particular,
reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las operaciones
de replanteo seran efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, Bobo:mm o puntos de
referencias, que el Contratista estd obligado conservar a su nmqmo y bajo su exclusiva
responsabilidad. El Contratista tendra la responsabilidad en este acto de replanteo la
vinculacién con otros proyectos de infraestructura, de defensas existentes, etc., con un
total respeto por los parametros u_m:_m_:q:m:,_nom. de disefio.
El trazado de las obras, perfiles y secciones de replanteo para determinar los trabajos a
realizar, seran efectuados en el terreno por personal especializado de la Contratista, quien
tendra a su exclusiva responsabilidad de materializar en el terreno lo dispuesto por los
planos del proyecto, a su vez debera cuidar y conservar estacas < sefiales existentes y que
se coloquen hasta la recepcion definitiva de la obra.
La Inspeccién indicard los puntos fijos sobre los cuales se apoyaran los trabajos o sobre los
cuales se amcm realizar un levantamiento.
Al terminar las o_omqmn_o:mm de replanteo total o parcial, se labrard un acta, en la que se
hara constar:

> Lugar y fecha del acto.

» Denominacién y ubicacién de las obras a ejecutar.

» Nombre de los actuantes.

» Todo otro antecedente que la Inspeccion crea oportuno incluir (cantidades, computos,

croquis)..
» Observaciones que la Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del

replanteo.
> El Acta debera ser firmada por el Inspector y la Contratista o. su xqummm:ﬁmzﬁm

\

expresamente autorizado y el director técnico de Obra. <

Segacawmﬁi@mﬁ@ %&\; %n
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u otros, sera por exclusiva cuenta de la Contratista.
Si ocurriere el extravio de sefiales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de
replanteo, la Contratista  deberd pagar ademds de los nuevos gastos, el importe
proveniente de los gastos de movilidad, viaticos, sueldos.y jornales de los empleados que
tengan que intervenir. i

1.1 xmu_msﬁmo\_._au_mnm de terreno. - En pesos por metro cuadrado ($/m2)
Este item serd compensacion total por la mano de obra, nivelacién (relleno <\o mxnm<mn_o:v

provision de materiales y equipo necesario para la limpieza, desmonte, replanteo,
instalaciones de sistemas de seguridad de ocqm para peatones y transporte hasta el lugar
indicado por la Inspeccién (hasta 10 Km).

El Contratista ejecutara la_obra sobre la base de los planos generales que obren en la
documentacién. Lo asighado en éstos, no exime a la Contratista de la obligacién de
verificacién directa del lugar. No se reconocerd adicional alguno por este concepto. -

El Contratista debera tener especial cuidado durante la eje¢ucion de los trabajos, debiendo
utilizar para los mismos elementos o materiales de buena calidad que aseguren, una
correcta terminacion y seguridad, como asimismo deberd no_Oan carteles y balizas
correspondientes, para que el transito de las personas no altere la ejecucion de la misma.

El Contratista debera realizar la limpieza del terreno del sector contemplado en el proyecto
de obra, demoliendo pequefias construcciones u otros elementos y retirando-especies
vegetales secas y que de algin modo interfieran inevitablemente con la obra. Para ello
debers tomar todos los recaudos y el consenso con la Inspeccién sobre los mismos. Los
recaudos seran los necesarios: para evitar dafios a terceros retirando con posterioridad
todos los escombros y basura del predio.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccién de obra, previo
a dar comienzo de los trabajos. Establecera los distintos sectores a intervenir dentro del

predio. :
La Inspeccién de obra hard una verificacion de la nivelaci6n, previo a cualquier trabajo que

requiera de ésta.

El Contratista estd obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de
obtener un correcto replanteo de -todos los elementos:a construir, sin derecho a
reconocimiento de pago adicional alguno. Todas las tareas de replanteo aprobadas
quedaran registradas en el libro de obra, como Actas de replanteo. .

El Contratista debera construir, equipar y mantener su obrador hasta la ::m__Nmn_o: de los
trabajos. El obrador-cumplira con lo mmﬁmc_mnao en la Ley de Seguridad e Higiene del
Trabajo vigente y sus correspondientes reglamentaciones y disposiciones concordantes.

El Contratista presentard planos de disefio, caracteristicas constructivas 'y todo otro
elemento que permita a la Inspeccién de Obra, previamente a su ejecucion, abrir juicio
acerca de las obras uﬂo<_m_o:m_mm para sus oficinas, cercos, obradores, depésitos, comedor,
vestuarios, las previsiones para transito y las facilidades para estacionamiento.

,{m “Mmm z
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1.2 Cerco de obra. - En umm,ow_uoﬂ metro lineal (S/ml)

Este item sera compensacion total por la mano de obra, materiales y equipo necesario para
la ejecucién de un cercado perimetral delimitando las zonas de trabajo. Dicho cercado serd
de 1 metro de altura, de material, a definir con la Inspeccién, lo suficientemente rigido para
evitar el ingreso de terceros hacia el interior de la zona delimitada y considerada de riesgo.
Se deberan utilizar materiales que aseguren la rigidez del sistema y deber4 contar con la
sefializacion diurna y nocturna necesaria segiin normativa vigente. El cerco de obra debera
estar armado de manera que evite que los materiales de obra, equipamiento y
herramientas queden a la vista ademds de ser construido con materiales de buen estado
de conservacidn, y su aspecto debera ser presentable. El cerco de obra debe evitar que
cualquier persona ajena pueda acceder al predio durante todo el transcurso de la misma.

1.3  Obrador. - En pesos por unidad (S/un)
El Contratista debe coordinar con la Inspeccién y/o la D. T. de 6bra la ubicacién del obrador,

depésito de materiales y para personal obrero en caso de ser necesario. Estas
construcciones complementarias, asi como el cerco de obra se construiran con materiales
de buen estado de conservacién, y su aspecto debera ser presentable.
El Contratista tomara todas las disposiciones necesarias para que H_m._:mnmnnaz‘o_m obray
auxiliares puedan inspeccionar la obra sin riesgos y peligros. Asimismo, deberd proveer
tanto para el personal obrero, como para la Inspeccién de obras y/o D.T. de obra, locales
sanitarios, pudiendo ser los denominados bafios quimicos, estando a su nm_‘mo las tareas de
limpieza a efectos de su higiene permanente de los mismos, su estado de conservacion y
mantenimiento.
El Contratista debera prever a fin de obra el retiro del o_uﬂmao:,noq:o todos sus materiales
y complementos utilizados durante la obra, dejando el sitio de emplazamiento en buen

estado.

1.4  Energiade obra/Agua de construccion. - En pesos por global ($/gl)
La provisién tanto de la electricidad como del agua ‘potable para la construccién sera por
cargo y cuenta exclusiva del Contratista. A tal efecto deberd gestionar ante los oqmmz_m_.:oM
‘0 empresas distribuidoras los permisos necesarios en caso de no contar con los mismos o
la disponibilidad de estos en el sitio de la obra.
El agua que se utilice para la construccién debera ser apta para la ejecucion de las obras y
en todos los casos costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones
ante quien corresponda. Estos costos no le serdn SmBUo_meOm
Salvo disposicion en contrato o en el pliego de mmumn_:nmn_o:mm técnicas, las gestiones ante
quien corresponda, la conexidn, instalacion, y consumo de energia eléctrica estaran a cargo
del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario
erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia-
eléctrica para la obra. Las instalaciones deberadn ejecutarse de acuerdo a las normas
'vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.-

En el caso de que no exista energia eléctrica, el Contratista debera prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, m.mﬁao de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de las ovqmm‘ no Uca_msao
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aducirse la interrupcién de las tareas o prorrogas del plazo contractual a los cortes de
energia eléctricas, bajas de tension, etc.

1.5  Cartel de obra. - En pesos por unidad ($/un).

El Contratista debera colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspeccién
un letrero alusivo a la obra a realizar durante la construccion, cuyas dimensiones seran de
1,20 metros de alto por 1,50 metros de ancho, a una &mﬁm:nmu minima de 2,00 metros,
sobre el nivel del terreno. Seréa de estructura de cafio rectangular de 1” x2” con la rigidez
suficiente para su estabilidad y de cierre con lona con su tipografia y gréficos en vinilo. El
color, literatura e iluminacién deberan ser consultados con el area encargada de disefio
gréfico de la Municipalidad de Salta.

1.6  Sefalizaci6n, Vigilancia de obra. - En pesos por global (S/gl)

Estara a cargo del Contratista, segun lo determina la normativa de Seguridad e Higiene,
realizar4 la provisién e instalacién en todos los sectores de la obra, pudiéndose utilizar cinta
demarcatoria (con caracter de zona de peligro); carteles graficos con el fin de lograr una
orientacidn exacta para la correcta circulacion, delimitar la zona de andamios y/o acopio
de materiales, también debera hacer visible la sefializacién en horario nocturno.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas
necesarias para. mantener un eficaz servicio de vigilancia continua de la obra a su costo,
durante el lapso que dure la misma, para prevenir robos o deterioros de los materiales,

estructuras u otros bienes propios o ajenos.
Con el mismo objetivo, deberd disponer la iluminacién nocturna de aquellos sectores de la

obra en caso de estar especificados en el pliego, o en caso de silencio de este, los que
indique la Inspeccion. ,

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. :

La responsabilidad del Contratista sera la de locador de la obra, en los términos del Cédigo
Civil y la misma cubrird también los hechos y actos de su personal. Ademds, tomara las

medidas de precaucién necesarias en todas aquellas partes de la obra donde pudieran
producirse accidentes.

2 Demoliciones/Excavaciones/Movimiento de suelo .

El traslado y retiro del material producto de las demoliciones se realizara de acuerdo a las
Normas vigentes, estadia y uso de contenedores, como asi también el uso de vehiculos de
carga Anm:‘;o:mw y/o camionetas) con estacionamiento transitorio y/o permanente en
sectores donde indique la Inspeccién de obra. El incumplimiento de toda disposicion
reglamentaria sera total responsabilidad dei Contratista. Queda bajo la directa y exclusiva
responsabilidad del Contratista la adopcién de todos los recaudos tendientes a asegurar la
prevencién de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al ,Umqmo:m_
de la obra y/o terceros y/o transeuntes. Quedan. incluidas entre. las obligaciones del
Contratista, el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cafierias, cables, etc.

correspondiente a los servicios de agua corriente, teléfonos, energia eléctrica, gas, etc.,
\

existentes.

o
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2.1 Excavacion para dados de bancos, equipamiento saludable, juegos infantiles,
nm:m._m_,mm. bebedero, basurero, kit de mesas y kit de livings. - En pesos por metro cubico
($/m3) .

Este item sera compensacion total por la extraccién de todos los materiales en el volumen
que abarcan los dados/bases de fundacién para, bancos, equipamiento saludable, juegos
infantiles, carteleria, kit de mesas, kit de livings, basureros y bebedero en los lugares
indicados en plano adjunto, por el relleno de los excesos de excavacién, por todo trabajo
de apuntalamiento, drenajes, canalizaciones, etc. necesario _umwu realizar la correcta
ejecucion de la excavacidn, sefializacion,; seguridad peatonal y vehicular y toda otra tarea
previa o posterior que deriven de la ejecucion de este ftem.

Los excesos de excavacion que el Contratista ejecute para llevar a cabo las tareas no se
miden ni se pagan.

2.2 Excavacién para contrapisos. - En pesos por metro cubico ($/m3).

Este item serd compensacién total por la mano de obra, aporte o_.m_ material y equipos
necesarios para la extraccién de material, en los sectores requeridos, hasta alcanzar el nivel
de cota de proyecto para la conformacion de la base que servira de soporte para el
contrapiso de hormigén simple/armado, y toda otra tarea previa o posterior que derive de
la ejecucidn de este item. ,

2.3 Demolicién de cordén cuneta - En pesos por metro cubico ($/m3)

Este ftem serd compensacion total por la provisién de equipos, herramientas, transporte
de los materiales y mano de obra necesaria para la. demolicion de cordén cuneta de
hormigén existente, en el sector indicado en los planos correspondientes. La demarcacion
se realizard en forma conjunta con la Inspeccién, aserrando con las herramientas
apropiadas para no dafiar partes contiguas no contempladas y que permita el uso de juntas
de construccién empleando agentes adhesivos adecuados que garanticen una unién sélida
y duradera entre el hormigén fresco y endurecido. El material producto de la demolicion
debera ser retirado del lugar de trabajo en forma inmediata y hasta donde indique la
Inspeccion (hasta 10 km), en caso de permanecer el mismo debera senalizarse, no
permaneciendo en el lugar por mas de 24 horas. Y todas otras tareas previas o posteriores

que derive de este item.

2.4 Excavaci6n para V°F° de rejas en sector juegos de nifios y reja tanque. - En pesos por
metro cubico (5/m3) -

Este ftem sera compensacion total por la extraccin de todos los materiales en el volumen
que abarcan las vigas de fundacién para rejas en sector juegos de nifios y reja tanque
indicados en plano adjunto, por el relleno de los excesos de excavacién, por todo trabajo
de apuntalamiento, drenajes, canalizaciones, etc. necesario para realizar la correcta
ejecucién de la excavacioén, sefializacion, seguridad peatonal y vehicular y toda otra tarea
previa o posterior que deriven de la ejecucion de este ftem.

Los excesos de excavacion. que el no_‘_ﬁqmzm&,m_mncﬂm para llevar a c

miden ni se pagan.

abo las tareas no se

2.5 Demolicién de contrapiso existente.- En pesos por metro ncmo__.mmm (5/m2).

Este [tem serd compensacién total por Ia provision, tra isporte de los

. . . o ° . ) . §
materiales, herramientas, mano de obra necesariay otras tareas previas gggosteriores que
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demolicion debera ser qm.ﬁ_ﬁmn_o del _cmmq de trabajo en dﬂo::m inmediata y :mﬂm donde
indique la Inspeccidén (hasta 10 km), en caso de permanecer el mismo deberd sefializarse

no superando las 24 horas en el sitio.

Primero deber3 realizarse la demarcacion del sector a intervenir la cual serd corroborada
por la Inspeccién de Obra. En caso de ser necesario, para no provocar dafios en zonas
contiguas, deberd aserrarse linealmente el contrapiso con las herramientas indicadas para
dicha tarea generando un corte que permita la posterior creacién de juntas de
construccion. Posterior a esto se procedera con la demolicidn del contrapiso sin perjudicar
las instalaciones de servicios publicos que puedan existir.

El personal que realice esta tarea, debera estar capacitado para realizar el trabajo y contar
con todos los elementos de seguridad. |

2.6 Retiro de banco, cesto de basura y juegos de nifios. - En pesos por unidad ($/un).
Este item serd compensacién total por la provision de herramientas y mano de obra

necesaria para el retiro de juegos de nifios y cesto de basura'y bancos, aplicando métodos
manuales, y traslado de los mismos hasta donde indique la Inspeccién (hasta 10km). El
retiro de todo el equipamiento se hara cuidando la integridad de los mismos, sin dafiarlos,
empleando las herramientas y' mecanismos de extraccién adecuados. En caso de dafarlos,
serd a costas del Contratista la reparacién y/o el reemplazo de las partes vm:.:%omamm.

2.7 Retiroy reubicacién de juego infantil. - En pesos por unidad ($/un).
Este item sera compensacion total por la provisién de herramientas y mano de obra

necesaria para el retiro y reubicacion de juegos infantil existente hasta Qo:n_m indiguen los
planos correspondientes. El retiro de todo el equipamiento se hara cuidando la integridad
de los mismos, sin dafiarlos, empleando las herramientasy ﬂ.mn:_nmm manuales de extraccion
adecuados, quedando totalmente prohibidos la remocién por medios mecénicos. En caso
de dafarlos, serd a costas del Contratista la reparacion y/o el reemplazo de las partes

perjudicadas.

2.8 Retiro de alambrado olimpico. - En pesos por metro lineal (S/ml).
Este item serd compensacién total por la provision de herramientas y mano de obra

necesaria para el retiro de alambrado olimpico correspondiente a cerramiento de predio
de taque de Aguas del Norte, aplicando métodos manuales, y traslado de los mismos hasta
donde indique la_Inspeccién (hasta- 10km). El retiro del- mismo se hara cuidando la
integridad de los mismos, sin dafiarlos, empleando las herramientas y anm:_mBOm de
extraccién adecuados. En caso de dafiarlos, sera a costas del Contratista la _‘mumqmn_o: y/o

el reemplazo de las partes perjudicadas.
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3 ‘Estructura

Generalidades

Hormigdn Armado

Todas las estructuras de hormigén armado seran realizadas con un hormigén H17/H21
segun corresponda y acero ADN 420 conforme a los calculos de estructura respetando las
normas CIRSOC e IMPRES CIRSOC para su ejecucién y armado. Las dimensiones de las
secciones serdn las indicadas en los planos deé estructura del legajo técnico, (las secciones
de armadura se determinardn en el célculo respectivo y forma parte de los planos de
estructuras del presente pliego). Los oferentes deberdn tener en cuenta en su propuesta
ésas secciones de hormigdn y para las armaduras podrén adoptar las cuantias minimas en
cada elemento estructural.

Las obras se ejecutaran con personal capacitado, con sumo cuidado y siguiendo los planos
de calculo del proyecto.

Los materiales a emplear, la forma de ejecucién y los ensayos a realizar en las obras de
hormigén y hormigén armado, deberan respetar todo lo estipulado en el Reglamento
CIRSOC N° 201

No se aceptard el uso de ripiosa en hormigén armado.

La inspeccion podra solicitar ensayos de cualquier tipo (agregados y/o hormigones), los
mismos se realizan en Entes Estatales o Privados, aceptados previamente. Se presentaran
los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo, reservandose la
inspeccién el derecho de interpretar los mismos y en base a ello rechazar o aceptar las
cualidades del material tratado. En todos los casos dichos ensayos seran solventados por
la contratista a su exclusiva cuenta.

Normas y reglamentos:
Los trabajos a realizar deberan ajustarse a las condiciones establecidas en los codigos, leyes

y reglamentaciones vigentes, tanto nacionales, provinciales como municipales.

Por otra parte, las estructuras de hormigén armado deberan ser ejecutadas en su totalidad,
conforme a las disposiciones del reglamento CIRSOC 201 Tomos I, Il y Anexos: “Proyecto,
calculo y ejecucién de estructuras de Hormigén Armado” y Reglamento IMPRES CIRSOC
103 parte |, ll, modificaciones y anexos.

También seran de mﬁ:n.mn&: directa las normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el
anexo al Capitulo 1 del Reglamento antes mencionado.

De ser necesaria para la verificacion estructural seran de aplicacién los siguientes
reglamentos: 1-Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobre cargas mqmsnmﬁo:mw para célculo
‘de las estructural de edificios”. Y también se tendra en cuenta las normativas del
Reglamento INPRES- CIRSOC 103 “Normas Argentinas para’ Construcciones sismo-
resistentes “parte I, Il y modificatorias.

A fin de disponer de una completa documentacion en obra, la contratista deberéd tener/
presentar / verificar los mmmc_mzﬁmwb_m:om“ _,
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Planos de detalles de armaduras indicando la seccion y disposicion de las mismas. Planilla ,_ww iR
de cortado y dolado de hierros, todo débera cumplir con las normas de doblado y estribado, //,ﬂﬂhu\\\
asi como de armaduras minimas y diametros maximos reglamentarios, ‘etc. Planos de
encofrados, se definiran en ellos los niveles inferiores de losas y bancos de H°A®, 'y las cotas
de ubicacién en planta de cada elemento en caso de ser solicitado por la _:mnmnn_o: de la

obra. -

Se debera proveer un hormigén de resistencia caracteristica a la rotura de 210 kg /cm?
medida en probetas cilindricas :o,_‘Bm_m.m moldeadas y curadas de acuerdo a lo que
establece la norma IRAM 1524 y el reglamento CIRSOC MOH. ensayadas segln la norma
IRAM 1546 y se indicara en cada plano como asi también el tipo de acero. Todos los ensayos
estaran a cargo y cuenta de la contratista en casos de ser solicitados por la inspeccién de
obra.

Inspecciones

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la Inspeccién de obra
y el contratista amcm& ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente de ejecucion,
uso, terminaciones y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del colado de hormigén en cualquier estructura, el contratista
deber4 solicitar por escrito, en libro de notas de pedido, la inspeccién previa que autorice
su ejecuci6n. La inspeccién hard por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las
observaciones pertinentes en el caso de no .ser necesario ,,ﬂo_,:_:_m:mw extendera el
correspondiente conforme. et

En el caso de existir observaciones, el contratista deberd efectuar las rectificaciones y
correcciones Emu:mmﬁmm por la inspeccién, a su exclusivo cargo sin derecho a reclamo
alguno.

El contratista demostrara, ademds, que dispone en obra de todos los materiales y equipos
adecuados en éptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de llenado y
colado de hormigon.

Quedando terminantemente prohibido el llenado por colado de hormigén de cualquier
sector de estructura de hormigén sin tener en el libro de 6rdenes de servicio la autorizacion
escrita por la inspeccion. Esta, a su solo juicio, podra disponer la demolicién de lo ejecutado
sin su conformidad y a cargo del contratista, y sin compensacion por parte del comitente.
Iguales acciones seran n_mm_ucmmwmm por la inspeccién cuando no se hayan cumplimentado
algunos requisitos expuestos en. los parrafos anteriores o0 en (Casos tales como
incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala terminacion, fisuras y/o

deformaciones excesivas, que permitan inferir posibles deficiencias estructurales.

Recepcion. ;

Una vez terminados todos los trabajos, el contratista solicitara la aceptacién de los mismos
a la inspeccién, la que de corresponder labrara un acta donde conste que las estructuras
han sido realizadas de conformidad con la documentacién contractual, con las 6rdenes

impartidas por la inspeccién y las exigencias y condiciones establecidas m}. el capitulo 8 del
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Materiales.
Los materiales responderan basicamente en lo que respecta propiedades fisicas y quimicas, \
asi como también a normas de recepcién, almacenaje, etc., a lo estipulado en el reglamento
CIRSOC 201 y demas normas-indicadas en el _ocs.ﬁop.p de este articulo.

Cemento |

Se utilizara exclusivamente cemento Portland Normal, de fabricacién nacional, de marcas
aprobadas oficialmente y que cumplan las normas de fabricacién especificadas por normas.
El cemento a usar debera ser fresco y no presentar grumos.

En el caso de utilizarse cementos de alta resistencia inicial, se deberdn tomar todas las
precauciones necesarias para evitar contracciones de fragle, reduccion de longitudes de
hormigonado, incremento de armaduras de qumEn_o: etc., debiendo contar para ello con
la expresa autorizacién de la inspeccién. Dicha autorizacién solamente en circunstancias
excepcionales donde a juicio de la misma, se justifique su empleo. Igual criterio se seguird
para el uso de sustancias aceleradoras de fragilie u otros aditivos.

En caso de suelos agresivos cuando ne se pueda proteger, se tomara especial cuidado de
disefiar un hormigén resistente, inoculado frente a la accion de los mismos mediante el
empleo de cementos puzolédnicos u otro de probada eficacia, como para producir un
hormigén lo suficientemente denso para evitar el ingreso de agua.

Aceros

En todas las estructuras se va_mm_,m acero para :93.@0: que cumpla lo especificado en
el reglamento CIRSOC 201 para el acero tipo lil ADN Ano:dﬂo:.:m:ao para hormigén y dureza
natural), con una tensidn caracteristica de fluencia os = 420 (MN/m?) y tension admisible
oadm= 240 (MNm?).

Se utilizaran exclusivamente aceros de marcas reconocidas: Cada partida m:qmmmam en
obra estara acompafiada por el correspondiente certificado de calidad o garantia.

El acero estaré libre de burbujas, sopladuras, de grietas u otra solucién de continuidad y
con didmetro constante en toda su _o:m_ﬁcn_. Las barras estaran completamente limpias,
libres de grasas y solos y admitira una leve oxidacion superficial sin formacion de escamas
o hendiduras.

._.oam_m las barras para armaduras se mantendrén bajo techo a fin de evitar la oxidacion, solo
se podra tener a la intemperie el acero que se utilizara para la colocacién inmediata.
Agregado fino

Estard constituido por arena, limpia y libre de matérias organicas e ::uc:mNmm Su
granulometria cumplird lo dispuesto en el reglamento CIRSOC 201, el contratista debers
consultar la dosificacién adecuada para tal tipo de agregado a un laboratorio de reconocido
prestigio aprobado por la inspeccion.

Agregado grueso
Se utilizaré piedra partida de constitucion granitica o canto rodado perfectamente limpio,

libre de particulas lajosasy bien m_‘m:c_mno

En caso de no cumplir con las disposiciones del reglamento CIRSOC 20, s& EOnmamqm de

_mcm_.*o:sm a lo sefialado en el punto anterior.
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El contratista debera utilizar los aridos de la calidad y granulometria especificados, asi como /(\\\
la relacién agua- cemento adecuada, a fin de obtener un hormigdn de calidad y resistencia

final solicitadas. -

En ningun caso podra emplearse un hormigén-con menos de 300 kg de cemento dosificado

Hormigon

por metro cubico de hormigon.

De utilizarse hormigén elaborado comprado, el mismo deberd contar la aprobacién de la
Inspeccidn de obra.

Equipos

Las proporciones en que intervienen el cemento y los agregados se mediran en peso
exclusivamente, debiendo disponer el contratista en planta con los equipos necesarios a
tal fin.

También debera disponer de los elementos apropiados para la correcta medicion de las
aguas del amasado, la humedad superficial de los agregados y su temperatura. Estas
exigencias se extienden a las plantas de elaboracién cuando el hormigén proviene del
exterior de la obra.

Es obligatorio la preparacién del hormigén con medios mecanicos que aseguren un batido
uniforme, respetando las dosificaciones aprobadas. El tiempo minimo de mezclado sera de
1 minuto una vez introducidos los materiales en la méquina, debiendo mostrarse que en el
equipo disponible se logran las exigencias en uniformidad y resistencia. De lo contrario se
establecera en minimo requerido por el equipo para obtener una mezcla homogénea. La
hormigonera debera tener una capacidad de produccién adecuada al volumen de hormigon
a emplear.

El funcionamiento. del grupo mecénico y motor deberd ser normal, a prueba de
interrupciones que exponga al peligro de suspension de los trabajos, logrando el propésito
de realizar la continuidad del modelo. Si los equipos no son lo suficientemente confiables
en su continuidad, la inspecciéon podra exigir al contratista, equipos, motores, y/o
accesorios de reposicién por orden de servicio a fin de normalizar las tareas.

Las mismas exigencias se aplicaran a los equipos y elementos para la distribucion del
hormigén en la obra, su colaciény vibrado. Estos deben ser suficientes en numero y
confiables en su funcionamiento a fin de asegurar la continuidad sefialada.

La compactacion del hormigén se efectuara ‘mediante vibradores de inmersion, debiendo
evitarse el vibrado de las armaduras y la segregacion del hormigén en el interior de los

moldes.
No se permitirdn sistemas de transporte que, tanto en la etapa de manipuleo como en la

colocacion, produzca la aceleracién del hormigon.
En el caso de columnas y tabiques que, tanto por su altura o densidad de armaduras lo

hagan necesario, el hormigén debera ser.conducido mediante tubos de bajadas.
Si el medio de transporte del hormigén fuera considerado no conveniente por la

inspeccion, esta podrd disponer que la toma de muestras para la amﬂ,m_..::_:mnma: de la
' A
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resistencia caracteristica se efectte en el lugar y momento de llenado de los-encofrados.
Procedimientos constructivos

Armaduras

Deberdn ser ejecutadas por obreros especializados 'y con los utiles y herramientas
adecuadas. Se conformaran de acuerdo a lo establecido en los planos de detalles con las
exigencias especificadas.

Previa a la colocacién de las armaduras se procederd a la cuidadosa limpieza de’los
encofrados.

La armadura deberd ser doblada y colocada asegurando la posicién indicada en los planos,
debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras. Estas
seran rectas, limpias y libres de exceso de 6xido. El doblado, ganchos y empalme deberan
cumplir con las disposiciones del reglamento IMPRES — CIRSOC 103. No se admitiran barras
soldadas, los empalmes seran por <cx830mmnmo?wm_<o en casos especiales y solo con la
expresa autorizacién de la inspeccion.

Cuando sea necesario, se dispondran armaduras adicionales en las zonas de empalme u
tras armaduras constructivas, aunque no estén computadas en las planillas. Si en el control
visual del armado, la inspeccién considera necesario el agregado de armaduras, el
contratista debera hacer constar esta correccién en los planos y planillas correspondientes.
De afectarse en la memoria de célculo, esta correccion se hard extensible a ella.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de las barras durante la
ejecucién de las armaduras y en las del colado del hormigon.

El recubrimiento de las armaduras responderd a lo indicado en el capitulo 13, articulo
13.2 del xmm_mam:ﬂo CIRSOC.

Encofrados : :
Todos los moldes para encofrados de hormigén armado deberdn armarse respetando

estrictamente las dimensiones, niveles y formas, _‘mm_ﬂmaowuoﬁ obreros especializados y
bajo direccién competente.

Como limites méaximos de tolerancias dimensionales se establecen los indicados en el
reglamento CIRSOC 201, capitulo H.N‘ apartadol2.2, “tolerancia dimensionales y posicion
de las estructuras y armaduras”.

Se debera asegura la estabilidad, resistencia y el mantenimiento de la forma correcta del
encofrado, durante el hormigonado, arriostrdndolos convenientemente para n_c,m puedan
resistir el transito sobre ellos, colado del hormigdn, accion del viento y cualquier otro tipo

de carga accidental.
Los moldes deberan ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por la

separacion de la lechada de cemento.

Adema de lo descripto se aplicaran las disposiciones del Capitulo 12 del reglamento CIRSOC
201. En todos los casos el contratista debera corivenir con la inspeccién el tipo.y forma de
‘encofrado a ejecutar. i
Antes del colado del hormigén se limpiaran prolija <..ncawa0mm3m:~m H,On_o,m los moldes. La
inspeccién podra hacer repetir las o_um.qmn,o:mm de limpieza si no resultaran satjsfactorias.
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el encofrado y luego, en el momento previo de la colocacion del material el riego con agua ——
se efectuard hasta la saturacion de la madera.

No se permitird en ningin caso romper las estructuras ya coladas de hormigén para el paso

de cafierias o conductos. Todos los trabajos par pasos de cafierias serdn verificados y
aprobados previamente por la inspeccidn. Los trabajos posteriores para cubrir omisiones

en pasos de conducciones, estaran a cargo exclusivo del contratista. N

En general los materiales para encofrados y la consiguiente calidad de terminacién de los
paramentos, seran propuestos por al contratista debiendo contar con la aprobacién de la
inspeccién antes de su utilizacién en obra.

Amasado y colado del hormigon

Durante el amasado deberd respetarse estrictamente la relacién agua — cemento. En
cualquier momento la inspeccién podra hacer efectuar los controles de contenido de agua

de la mezcla mediante el ensayo de asentamiento en el lugar de colocacién, utilizando el

cono de Abrams que deberd se provisto por el contratista. En :m:m.n_: caso el mmmimBAmm:ﬁo

podra ser mayor que el medido al moldear la probeta de ensayo. ,

También se efectuaran los correspondientes controles de temperatura.

El hormigén se colocard sin interrupciones los encofrados inmediatamente después de
haber sido amasado. Se verterd cuidadosamente en los moldes debiendo ser golpeados y

la mezcla apisonada y vibrada, de tal forma de poder asegurar un perfecto llenado sin
oquedades ni vacias. _

Cuando se deban realizar las operaciones de colado de hormigén bajo temperatura
extremas de frio o calor se adaptaran las recomendaciones indicadas en el capitiloll y
anexo del reglamento CIRSOC 201.

El proceso de llenado deberd ajustarse a un plan preparado por el contratista y aprobado

por la inspeccién de obra. En este se especificara claramente la opcion de las juntan de
trabajo, las que deberan sr estudiadas cuidadosamente, no solo en funcién de la estabilidad

de la estructura, sino especialmente en relacion al aspecto arquitectonico de la misma.

Curado y proteccién del hormigén

Una vez determinadas las operaciones de colocacion del hormigén, en el sector de
estructuras segun el plan de hormigonado aprobado, se lo someterad a un proceso de
curado continuado durante un periodo no inferior a siete dias, Los métodos a emplear
deberan ser capaces de evitar toda perdida de humedad durante ese lapso. Tanto el
procedimiento de curado del hormigén como. las protecciones que deba realizarse a
efectos de impedir efectos perjudiciales para el mismo, deberan adecuarse estrictamente

a lo establecido en el capitulo 10, apartado 10.6.5 y anexo reglamento CIRSOC 201. El
método propuesto por el contratista debera ser aprobado por la inspeccion.

Desencofrado :
En ningln caso, se permitira el retiro de los encofrados antes de |
el reglamento CIRSOC 201, apartado 12.3.3.

os plazos establecidos en
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Estos plazos podran ser aumentados por la inspeccione cuando las circunstancias asi lo
aconsejen. |

Se cuidara especialmente no cargar la estructura recién desencofrada. La inspeccién podra
exigir el retiro inmediato de toda carga que a su entender sea superior la mmﬁEnEqm 'sea
capaz de soportar.

Cuando al desencofrar aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la inspeccidn, serd esta
quien decida cémo se procedera para subsanar o rechazar la estructura, a exclusivo cargo
del contratista. De decidir la inspeccion por la reparacién, esta debera efectuarse dentro
de las veinticuatro horas m,g_u m_msm:ﬂm.m_‘ retiro del encofrado.

'En caso del desencofrado de columnas, tabiques o piezas verticales que quedaran a la vista,
las mismas deberan ser protegidas con plastico o.cartén en toda su superficie evitando asi
que las siguientes acciones de la obra dafien la superficie. En caso de que esto ocurra
debera ser informado a la inspeccién de la obra la que informara el procedimiento de
restauracion o reparacion, lo que correré por cuenta de la empresa adjudicataria.

3.1 Hormigdn de limpieza e=5cm. - En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item serd compensacién total por la provision, traslado de los materiales, relleno y
compactacién, ejecucion de la mezcla, coladoy curado del hormigdn, mano de obra, equipo
y herramientas necesarias para la ejecucién de una capa de Hormigon de limpieza de 5cm
de espesor, bajo fundaciones. Previo al vertido del hormigén no estructural, el Contratista
deber4 preparar el terreno limpidndolo de manera tal de eliminar raices, escombros, agua
estancada y material organico, para posteriormente nivelar y compactar el mismo, una vez
colocado el hormigén se extendera con pala y enrasard con regla metdlica, siendo su
espesor final no menor de 5cm. En este item también se contempla correcciones

constructivas y toda otra tarea previa o posterior que n_m:<m‘..

3.2 Dados de H°A°® para bancos, equipamiento saludable, juegos infantiles, carteleria,
bebedero, basurero, kit de mesas y kit de livings. - En pesos por metro cubico (5/m3)

Este ftem sera compensacion total por la provisién, traslado de los materiales, relleno y
compactacion, ejecucion de la mezcla, encofrado, colado y curado del hormigén, mano de
obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecucion de dados de H°A® que sirven de
anclaje para los distintos elementos que conforman el mobiliario urbano del parque/plaza
(juegos infantiles, equipamiento saludable, carteleria, basureros, bebederos, kit de mesas,
kit de livings y bancos), correcciones constructivas, y toda otra tarea que derive de este
item. La estructura de hormigén armado se ejecutard en un todo de acuerdo a las normas
vigentes y segun plano estructural realizado por la Contratista, el cual debera contar con la
verificacién estructural del COPAIPA, en caso de no__.«mwuo:ams qmnOBm:am:ao.mm respetar
los detalles constructivos especificados en la norma INPRES CIRSOC. Se empleara hormigén
H-17, pudiendo la Inspeccién solicitar ensayos para comprobar la calidad del mismo. Las
obras se ejecutaran siempre con personal competente, con sumo cuidado y siguiendo las

indicaciones de los planos de detalles.
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3.3 Viga de fundacién de H°A° bajo rejas juegos de nifios y rejas de tanque. - En pesos 2 5
por metro cdbico (S/m3) _ ,,_%.n,_,,f,.ﬂ.“\.m
Este item serd compensacion total por la provisién, traslado de los materiales, reileno y
compactacion, ejecucion de la BmNn_m_. m:no?ma‘o‘ colado y curado del hormigén, mano de

obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecucién de vigas de fundacién para anclaje

Qm._,m_um, de juegos de nifios y rejas de tanque, correcciones constructivas, y toda otra tarea

que derive de este :mB. La estructura de hormigén armado se ejecutara en un todo de

acuerdo a las normas de calculo sismos resistentes vigentes y segin plano estructural

realizado por la Contratista, el cual debera contar con la verificacién estructural del

COPAIPA, recomendandose respetar los detalles constructivos especificados en la norma

INPRES CIRSOC. La inspeccién podra solicitar ensayos para comprobar la calidad del

hormigén a emplear. Las obras se ejecutaran siempre con personal competente, con sumo

‘cuidado y siguiendo las indicaciones de los planos de detalles.

3.4 Platea de H°A° para locales gastron6mico. - En pesos por metro cubico ($/m3)

Este item serd compensacion total por la provision, traslado de los materiales, relleno y
compactacién, ejecucién de la mezcla, encofrado, colado y curado del hormigén, mano de
obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecucién de platea de fundacién de
hormigén armado segun calculo estructural realizado por el Contratista y aprobado por los

organismos correspondientes.
4 Contrapiso

Generalidades:

El Contratista basado en un replanteo aprobado por la Inspeccion y/o D.T. de obra, y con
un terreno preparado, donde se hayan verificado los 2<m,_m,.m~ con ¢l suelo perfectamente
consolidado, compactado y apisonado, el cual lo mejora con la extraccion de restos de.
arboles y/o arbustos como también cualquier otro resto orgénico o residuos materiales,
etc.

En caso de ser solicitado por la Inspeccién de obra, se realizardn ensayos para determinar
el indice de plasticidad y humedad éptimo de compactacién para el ensayo Proctor,
debiendo obtenerse luego de efectuada la compactacién un valor minimo del 88 %. En
todos estos casos los ensayos y trabajos de mejora que resultaren ‘necesarios seran todos
a cargo y cuenta del Contratista, sin que esto signifique un adicional 0 mayores costos de
obra. i

La compactacién del terreno podra hacerse Gnicamente con vibro-compactador o cualquier
procedimiento mecanico que a juicio de la Inspeccién obtenga los resultados deseados. No.
se permitira bajo ninguin aspecto el compactado con método manual.

Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuaran segln las mmumn._znmn._o:mm que se.
incluyen en este capitulo. Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que
surjan de los niveles indicados en los planos para contrapisos/pisos/solados terminados y

de las necesidades emergentes de la obra. !
En general previo a su ejecucion se procederd a la limpieza de Bm_ﬁm_Am_mm sueltos y al

eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes mﬂmoﬁoSq_o.
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Se recalca especialmente la obligacion del Contratista de repasar previamente a la \¢
ejecucion del no:QmEmo los niveles de no:qmn_mOm\,_Ommm terminadas, repicando todas NS
aquellas zonas en que existan protuberancias que emerjan mas de un centimetro por sobre
el nivel del plano de contrapiso/losa terminada.

Asimismo, al ejecutarse los contrapisos deberan dejar previstos para el libre juego de la
dilatacién, los componentes mecanicos de las juntas dilatacién aplicando los dispositivos
elasticos correspondientes.

Se rellenaran los intersticios creados con el material eldstico prescripto en el capitulo
respectivo, de comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en caso de
diferirse estos rellenos a una etapa posterior, se considera especial atencion a la clausura
transitoria de las ranuras para garantizar la limpieza.

La terminacion del contrapiso, siempre que no se indique lo contrario, deberd ser,
emparejado/fratasado, quedando su superficie uniforme y antideslizante.

El contrapiso debera tener la pendiente adecuada para permitir el correcto escurrimiento
de las aguas superficiales.

Los contrapisos recién terminados deberan protegerse del secado prematuro, ya que-las
rajaduras/fisuras superficiales o profundas y/o cualquier otro desperfecto o patologia
derivada durante el proceso de secado seran motivo para el rechazo del trabajo por parte
de la Inspeccién y/o D.T. de obra.

Contrapisos armados sobre terreno natural

En todos los casos se construirén con hormigén armado y con malla metalica tipo Sima
Q188 de 15 x 15 con hierro electro soldado-de 6 mm. cuando se especifique la constitucion

del mismo.

Solados.
El Contratista deberd ajustar la terminacién de los diferentes sectores de las veredas a

realizar segun se especifica en los planos incluidos en los anexos de este pliego.

Seguin se detalla en el pliego las veredas realizadas donde la terminacién del solado serd
con hormigén peinado, deberan presentar a la Inspeccién y/o D.T. de obra, una muestra
del/los peinados propuestos, a fin de poder dotar a la obra del tipo de peinado més acorde
a los objetivos del proyecto. -

Todas las veredas que se realicen presentaran en sus bordes de un cordén resuelto con.
hormigén fratasado de minimo 10 cm de espesor, ‘conforme a los encuentros de pisos,

quiebres, juntas, alcorques, etc.

4.1 Contrapiso de H° Simple e=10 cm - terminacion fratasado. - En pesos por metro
cuadrado ($/m2)

El contratista, conforme se especifica en los .planos, debera efectuar la provision de
materiales y mano de obra calificada para la realizacién de sectores de contrapisos de
hormigén simple, perfectamente. dosificado; e=10 cm. Previamente se deberd realizar la
preparacion del terreno de asiento, el cual en todo caso estara nivelado, con las pendientes
detalladas en los planos, o seglin se acuerde con la Inspeccién de obra. Los contrapisos se
m_m_ncwm&.: sobre bases de asiento preparadas, libres de restos de obra, albafiileria y otros,
los cuales serén retirados a fin de obtener superficies uniformes y gompactas, estas

deberan estar libre de vegetacién prestando especial atencién ‘ncmmh@hﬁﬁmwg
. i : vy
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producir el levantamiento futuro de ‘los contrapisos; Se realizaran los perfilados e, -~
estabilizacién del terreno con el apisonado adecuado en cada caso segun corresponday _om,,/.
encofrados pertinentes segin el caso, el colado se realizara con el cuidado de evitar el
desplazamiento de la masa de hormigén, esto a fin de evitar fisuras o cuarteamiento del
mismo.

El hormigén a utilizar tendrd un contenido de cemento no menor de 300kg/m3, dando
como qmmc:mao una resistencia caracteristica minima de 170Kg/cm?2.

La terminacion que uqmmm:ﬁ_‘m: los contrapisos sera fratasada.

El contratista  conforme a las camaras, cajas, bocas de inspeccion y todo elemento de
infraestructura existente, presente en los sectores donde se realizard las nuevas veredas,
estaran considerados dentro de los costos de ésta en caso de requerir modificaciones para
la ejecucién de la obra; por lo cual no representaran una variacién del costo considerado,
no pudiendo ser considerados como adicionales de obra, quedando a cargo del contratista.
También se considerara dentro de los costos de obra las reparaciones de las instalaciones
que resultasen rotas o dafiadas durante el anmwo de la obra; Las cdmaras, cajas y demas
elementos de infraestructura serdn acomodados en su nivel al de la futura vereda
terminada, logrando una terminacién uniforme en todas las superficies de la obra, sin
afectar su funcionamiento.

Todos los pafios de contrapiso no:ﬁmqm: con una pendiente transversal minima del 2% y
longitudinal minima de 1%, a fin de lograr el rapido escurrimiento de las aguas superficiales.
En los casos en los cuales por requerimientos del terreno y o proyecto, la pendiente
resultante sea mayor a 4%, el contratista ejecutara los contrapisos con caracteristicas de
rampa, para esto ejecutard la preparacion del terreno con el perfilado de la pendiente,
limpieza del terreno; ejecucion de los encofrados, colado de hormigén y el curado de los
contrapisos. Asimismo, en los casos que el pliego lo especifica se realizaran las darsenas 'y
/o accesos vehiculares, debiendo considerarse la aptitud funcional de los mismos. ‘
En los casos que, por resecamiento, contraccion y/o deterioro de los contrapisos
ejecutados, la inspeccién de obra podra determinar su remocion y construccién de nuevos,
estando esto a cargo de la contratista, lo cual ho representara un aumento y/o adicionales

de obra.

4.2 Contrapiso-de H° Simple e=10cm - bajo caucho-. En pesos por metro cuadrado ($/m2)
Este ftem serd compensacién total por la provision, transporte de los materiales,
herramientas y mano de obra necesaria para la ejecucién de contrapiso de hormigén,
correccion de los defectos constructivos, limpieza, retiro del material sobrante, seguridad
peatonal y por toda otra tarea previa a su ejecucién o posterior a la misma que derive de
este [tem.

Para la ejecucién, se realizara una limpieza previa del terreno retirando toda suciedad y
materiales no deseados de la superficie de asiento. Posteriormente se efectuara. un riego
sobre la superficie tipo lluvia previa al colado del hormigdn y posterior a este. El Contratista
debera ejecutar los contrapisos de 10 civ con sus superficies uniformes, se extendera con
palay enrasara con regla metalica obteniendo una E..B.:mn_o: apropiada para la posterior
colocacién del piso de caucho anti golpes, el personal debera ser iddneo para dicha tarea,
logrando  terminaciones de calidad, eliminando bordes afilados y retirando el exceso de

47 fwam@ NCHEZ
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material. Se empleard un hormigén cuyo contenido de cemento sera como minimo de 308z -~
kg/m3 con las dosificaciones adecuadas de agregado fino, agregado grueso y agua, am/,.ﬁ/ffﬂt
dno::m tal de llegar a una resistencia caracteristica de 170Kg/cm2 del mismo. La Inspeccién

de obra estd facultada a realizar el rechazo de pafios de contrapiso con defectos
constructivos que a su parecer merezcan ser reconstruidos o no cumplan con las
especificaciones minimas requeridas de resistencia, esto a cargo del no:ﬁm:mﬁ sin que
signifigue mayores costos. |

El Contratista debera ejecutar los trabajos necesarios para la ejecucion de carpeta de
terminacion sobre el contrapiso, la cual cumpliré la funcién de terminacién siendo estd
perfectamente lisa, con la orientacion y caracteristicas detalladas en los planos. Se tendra
especial cuidado dotar a la carpeta de la pendiente necesaria 2 % min permitiendo el
correcto escurrimiento del agua. para evacuar el agua de lluvia, coordinando con la
inspeccion los trabajos a realizar.

En todos los casos debera estudiarse y no:ﬂmSv_mq la colocacién de juntas de dilatacion,
resueltas con los materiales y dimensiones adecuados, a fin de evitar pafios de contrapiso

que por sus dimensiones pudiesen sufrir deformaciones, roturas, grietas y otras patologias

que les son propias por la ausencia de juntas..

El nivel final del borde del mismo se no_,«mmvosamﬂm con el nivel del contrapiso existente y

se colocard un adhesivo epoxi entre el nuevo contrapiso a construir y el existente a fin de

que la union entre los pafios sea de manera correcta, en caso de imperfecciones en el

contrapiso existente deberan ser corregidas.

4.3 . Provision y colocacién de piso de caucho in-situ. - En pesos por metro cuadrado
(S/m2)
Este _‘Hm:‘,_ serd compensacion. total por la provisién vy traslado de los materiales,
herramientas y mano de obra necesarias para la construccion de piso antigolpes realizado
en caucho in situ '20+10mm SBR en base y EPDM en capa. Aglutinado con resina aromatica
con filtro UV. Debera ser resistente para exteriores con un sistema de doble densidad que
asegure el amortiguamiento correcto de la superficie y una 6ptima proteccion contra a
abrasién y el desgaste. El material no podré ser toxico y el color del mismo serd de acuerdo’
a lo'indicado en _o_m30m o segun indique el Area de Unidad de Proyectos Integrales de la
Municipalidad de Salta. La tarea sera realizada por personal capacitado y con las
herramientas ‘apropiadas, en las zonas indicadas en los planos adjuntos y bajo los
lineamientos estipulados. El espesor final del caucho sera de acuerdo a la caida libre critica,
el cual se encuentra qmdﬂm_,m:n_mgo en los planos correspondientes, dicho espesor debera ser
tenido en cuenta al momento de ejecutar la base de asiento de hormigén ya que el nivel
final del caucho se mo:mm_uo:n_ma con el borde del contrapiso (ver detalle constructivo en

planos).

Centes Livica Municips!
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Corte perspectivado

4.4 Contrapiso de H° simple e=10cm - terminacién granza lavada tipo Parana-. En pesos
por metro cuadrado ($/m2)

Este ftem serd compensacién total por la provisién, transporte de los materiales,
herramientas y mano de obra necesaria para la ejecucion de contrapiso de hormigdn, con
terminacién granza Parana colocada in"situ, correccién de los defectos constructivos,
limpieza, retiro del material sobrante, seguridad _u_m.mﬁo:m_ y por toda otra tarea previa a su
ejecucién o posterior a la misma que derive de este ltem.-

Para la ejecucion, se realizard una limpieza previa del terreno retirando toda suciedad y
material de la superficie de asiento y realizando, se realizara un riego sobre la superficie
tipo lluvia previa al colado del hormigdn'y posterior a este. El Contratista debers ejecutar
los contrapisos de 10 cm con sus superficies uniformes, la terminacion se realizara con
personal idéneo en dicha tarea, logrando terminaciones de calidad, de goma espuma para
dar forma redondeada a las esquinas, eliminando bordes afilados, retirando el exceso de
material. Se empleard un hormigén cuyo contenido de cemento sera como minimo de 340

kg/m3.con las dosificaciones adecuadas de agregado fino, agregado grueso y agua, de.

forma tal de llegar a una resistencia caracteristica de 17Mpa del mismo. La Inspeccién de
obra est4 facultada a realizar el rechazo de pafios de contrapiso con defectos constructivos
que a su parecer merezcan ser reconstruidos o no cumplan con las ‘especificaciones
minimas requeridas de resistencia, esto a cargo de la Contratista sin que signifique mayores
costos.

El Contratista debera ejecutar los trabajos necesarios para la ejecucion de carpeta de
terminacién sobre el contrapiso, la cual cumplira la funcion de terminacién siendo esta
perfectamente lisa, con la orientacién y caracteristicas detalladas en los planos. Se tendra
especial cuidado dotar a la carpeta de la pendiente necesaria 2 % min. para evacuar-el agua
de lluvia, coordinando con la inspeccion los trabajos a realizar.

En todos los casos deberd estudiarse y contemplar la colocacién de juntas de dilatacion,
resueltas con los materiales y dimensiones adecuados, a fin de evitar pafios de contrapiso
que por sus dimensiones pudiesen sufrir deformaciones, roturas, grietas y otras patologias

que les son propias por la ausencia de juntas.

Contro Civico Municipal 1/
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El .:_<m_ final del mismo se correspondera con el nivel del contrapiso existente y se colocara
un adhesivo epoxi entre el nuevo contrapiso a construir y el existente a fin de que fa unién
m::m los pafios sea de manera correcta, en caso de imperfecciones en el contrapiso
existente deberdn ser corregidas.

Terminacién granza Parana

4.5 Contrapiso de H® simple e=10cm —terminacién peinado.- En pesos por metro cuadrado
(8/m2) |

Este item serd compensacién total por la provisién, transporte de los materiales,
herramientas y mano de obra necesaria para la ejecucion de contrapiso de hormigén, con
terminacion peinado, correccion de los defectos constructivos, limpieza, retiro del material
sobrante, seguridad peatonaly por toda otra tarea previa a su ejecucién o posterior a la
misma que derive de este item.

Para la ejecucién, se realizara una limpieza previa del terreno retirando toda suciedad y
material de la superficie de asiento y realizando, se realizara un riego sobre la superficie
tipo lluvia previa al colado del hormigén y posterior a este. El Contratista debera ejecutar
los contrapisos de 10 cm de espesor con sus superficies uniformes, el alisado se realizara
con personal idéneo en dicha tarea, logrando terminaciones de calidad, se utilizara llana
y/o fratacho de goma espuma para dar forma redondeada a las esquinas, eliminando
bordes afilados, retirando el exceso de material y puliendo la superficie. Se empleara un
hormigén cuyo contenido de cemento sera como minimo de 340 kg/m3 con las
dosificaciones adecuadas de agregado fino, agregado grueso y agua, de forma tal de llegar
a una resistencia caracteristica de 17Mpa del mismo. La Inspeccién de obra estd facultada
a realizar el rechazo de pafios de contrapiso con defectos constructivos que a su parecer
merezcan ser reconstruidos o no cumplan con las especificaciones minimas requeridas de
resistencia, esto a cargo de la Contratista sin que mmm:,mncm mayores costos. .

El Contratista amcm_.m,m_.mncﬁm_, los trabajos necesarios para la construccion de carpeta de
terminacion sobre el contrapiso, la cual cumplird la funcién de acabado superficial,
realizando. un primer alisado {con. llana metalica) para luego efectuar el peinado final
usando cepillo de cerdas plasticas o metalicas,  con la orientacion y caracteristicas
detalladas en Ids planos. Se tendra especial cuidado dotar a la carpeta de la pendiente
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«_._a%i VA




G mn —*Q Secretaria de Obras Publicas

MNTETR AL EALS Unidad de Proyectos Integrales

necesaria 2 % min. para evacuar el agua de lluvia, coordinando con la inspeccién los
trabajos a realizar. ;

En todos los casos debera estudiarse y contemplar la colocacién de juntas de dilatacion,
resueltas con los materiales y dimensiones adecuados, a fin de evitar pafios de contrapiso
que por sus dimensiones pudiesen sufrir deformaciones, roturas, grietasy otras patologias
que les son propias por la ausencia de juntas.

El nivel final del mismo se correspondera con el nivel del cordén de vereda existente y se
colocara un adhesivo epoxi entre el huevo contrapiso a construir y el existente a fin de que
la union entre los pafios sea ‘de manera correcta, en caso de imperfecciones en el
contrapiso existente deberan ser corregidas.

Imagen de referencia de terminacién de hormigon peinado

4.6 Juntas de dilatacién.- En pesos por metro lineal ($/ml)

Este item serd compensacion total por la provisién y traslado de herramientas, materiales
y mano de obra necesaria para la ejecucion y sellado de juntas de dilatacion, las mismas se
realizaran de acuerdo a las normativas vigentes las cuales exigen el disefio de las mismas
para el control de fisuras en los elementos de hormigon.

Una vez, practicada la apertura de juntas en contrapiso (si-fuera necesario su apertura
luego de las reparaciones y en continuidad con las juntas existentes) y realizada la nm%ﬁm
se procederd al sellado de las juntas de dilatacién. Para ello se procederd a la limpieza
nqoﬁc:am de las juntas (por accién mecanica y sopleteado si se considerara necesario). Las
juntas seran de 10 a 15mm de espesor con una profundidad segun corresponda al espesor
del contrapiso. Se rellenaran con fondos de junta de espuma de polietileno de celda cerrada
tipo Sika Rod y se sellaran con sellador poliuretanico elastico Sikaflex Pro3.

4.7 Cordén de contencién de H°.- En pesos por metro lineal (S/ml)

Este item sera compensacion total por la provision y transporte de materiales, mano de
obra y herramientas necesarias para la ejecucion de cordén de H° para contencién en el
sector indicado en planos adjuntos. La tarea consiste en la limpieza previa del sector en
donde se reconstruira el cordén para el confinamiento perimetral, preparacién de la _ummm\
compactando la misma. Construccion del corddn, incluido provision de ormigon, moldes,
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pasadores, etc. Para su construccion se empleard hormigén elaborado de resistencia \

cilindrica a los 28 dias, no inferior a 170kg/cm2.

4.8 Loseta de H°A°. - En pesos por metro cubico ($/m3)

Este item serd compensacion total por la provision, traslado de los materiales, ejecucion de
la mezcla, encofrado, colado y curado del hormigén, mano de obra, equipo y herramientas
necesarias para la ejecucion de losetas de hormigén armado de 50 x 50cm para la nueva
camineria seglin proyecto (ver planos correspondientes), correcciones constructivas, y
toda otra tarea que derive de este item. La estructura de hormigén armado se ejecutara en
un todo de acuerdo a las normas vigentes y segun plano estructural realizado por el
Contratista, el cual debera contar con la verificacién estructural del COPAIPA, en caso de
corresponder, recomendandose respetar los detalles constructivos especificados en la
norma INPRES CIRSOC. Se empleard hormigén H-17, pudiendo la Inspeccién solicitar
ensayos para comprobar la calidad del mismo, y armado de varillas de acuerdo al
dimensionado estructural. Las obras se mh.mncﬁm_‘mnm_mivﬁo con personal competente, con
sumo cuidado y siguiendo las indicaciones de los planos. Se debera cuidar el desarrollo de
las pendientes y distancia entre juntas para lograr un desarrollo arménico en el recorrido
respetando los niveles finales entre losetas y en el encuentro entre contrapiso existente

correspondiente a la camineria perimetral y central de la plaza.

5 Varios

5.1 Provisién y colocacién de pértico triple integrador crucijuegos o similar.- En pesos
por unidad ($/un).
Este ftem serd en compensacién total por la provision de material y mano de obra para la
provision de un juego Portico Triple Integrador, equipoy _‘_m:mammsﬁmw necesarias para para
su instalacién, y toda otra tarea previa o posterior que derive de este item.
Caracteristicas técnicas:

Estructura:
Travesafio: de cafio de #3” x2mm

Patas: cafio de @2 1/2" x2mm
Unién con nudos de acople de aluminio fundido, con los' cuales se evita la soldadura del

uaEno. logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.

e Cadenas: Cadena n° 60 zincada
e Hamaca: Conformadas por caucho vulcanizado reforzado con chapa interna

anti-vandalica para evitar robos o cortes.
e Hamaca butacén: Pieza Unica plastica de Polietileno Rotomoldeado de media
densidad con proteccion UV, antivandalica. Equipada con cinturén de seguridad.

Capacidad: 3 personas

Rango de edad: 5 a 65 afios

Medidas generales: 2.4m x 4.6m x 2.25m
Area de seguridad: 7.4m x 5.05m

Cantre ivice Manicipal
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5.2 Provisién y colocacién de trepador curvo mediano - crucijuegos o similar.- En pesos

por unidad ($/un)
Este item serd en compensacién total por la provision am material y mano de obra para la

provisién y colocacién de trepador curvo mediano, equipoy herramientas necesarias para
para su instalacién, y toda otra tarea previa o posterior que derive de este item.
Especificaciones Generales: Trepar con destreza por un juego curvo de 1.5 metros de altura
es lo que ofrece este articulo a los nifios que juegan diariamente en nuestro trepador curvo
chico. Con la méxima seguridad los nifios participan de este juego clasico de plaza.
Caracteristicas técnicas:

e Estructura: - Laterales: de cafio de @2” x2mm - Trepador: cafio de @1” x2mm
Caracteristicas de pintura:

e Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforizacion, una tecnologia
verde para pre-tratar superficies metalicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni
disolventes aromaticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales,
con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un
compuesto de conversion tridimensional de polimeros orgénicos, que garantiza la adhesion
de la pintura y proporciona proteccion contra la corrosion.

e Pintura poliester electrostatica en polvo termoconvertible.

¢ Altamente resistente a impactosy ralladuras.
e La retencién de color y resistencia a agentes mmqmm_<0m e intemperie, hacen que sea el

ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos-a

las mas variadas condiciones climaticas y ambientales.
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5.3 Provisién y colocacién de sube y baja simple — crucijuegos o similar.- En pesos por
unidad ($/un)

Este item serd compensacion total por la provisién de juego tipo sube y baja simple marca
Crucijuegos o similar, mano de obra para su colocacion, materiales y equipos necesarios
para la provisién e instalacién de los mismos y toda otra tarea previa o posterior que derive
de la ejecucidn de este item. |

Caracteristicas técnicas:

e Estructura: - Patas: de cafio de @27 x2mm - Soporte sube y baja @2” x.3.2mm - Agarre:
cafio de @1” x2mm

e Asientos: El polietileno utilizado. en el proceso de rotomoldeo es "FULL G", grado full,

apto para parques infantiles, depdsitos de agua, agricultura, _u_mNmm técnicas y
embarcaciones. Compuesto polimero hexeno de baja Qm:m_n_ma lineal, libre de metales
pesados, con "ADITIVO UV8"y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638,
ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Caracteristicas de pintura:
« Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforizacion, una tecnologia

verde para pre-tratar superficies metdlicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni
disolventes aromiticos, no utiliza agua evitando contaminaciones y descargas residuales,
con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un
compuesto de conversion tridimensional de polimeros organicos, que garantiza la adhesion
de la pintura y proporciona proteccion contra la corrosion.

e Pintura poliester electrostatica en _uo_<o termoconvertible.

¢ Altamente resistente a impactos y qm__macam e La retencién de .color y resistencia a
agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado los juegos instalados
al aire libre que deban permanecer expuestos a las mas variadas condiciones climaticas y
ambientales.

Capacidad: 2 personas

Rango de edad: 4 a 12 afios

Medidas generales: 0.8m x 3m x 0.63m
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Area de seguridad: 4.25m x 1.83m
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5.4 Provisién y colocacién de bancos abdominales mixto crucijuegos o similar.- En pesos

‘por unidad (S/un)-
Este item serd compensacion total por la _uqosmas y transporte de herramientas, mano de

obra y materiales necesarios para la provisién y colocacion de Bancos de abdominales
mixto (crucijuegos o similar de primera marca).

Caracteristicas técnicas:

e Estructura: -Cafos. u::n_um_mm @3” x 2mm. - Caiios mmncsam:Om @1 1/2” @1 1/4”. -
Buloneria antivandalica, con protectores’ plasticos.

« Camilla: Chapa cortaday poliperforada mediante tecnologia laser.

* Piezas plasticas: El polietileno utilizado en m__uSnmmo de rotomoldeo es "FULL G", grado
full, apto para parques _Bﬂm::_mm depésitos de. agua, agricultura, piezas técnicas 'y
embarcaciones. Compuesto polimero hexeno de baja densidad lineal, libre de metales
pesados, con "ADITIVO UV8" y antioxidantes. Bajo normativa ASTM D 1238, ASTM D 638,
ASTM D 1505, ASTM D 1693.

Caracteristicas de pintura:
e Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de Plaforizacién, una tecnologia

verde para pre-tratar superficies metdlicas. No genera residuos, no utiliza CFC, HCFC, ni
disolventes aromaticos, no utiliza agua m<_8:ao contaminaciones y déscargas residuales,
con el secado el producto, la pieza tratada queda recubierta por una capa continua de un
n03ucmm8 de conversién tridimensional de polimeros oqmm:_8m que garantiza la adhesion
de la pintura y proporciona proteccién contra la corrosion.

« Pintura poliester electrostatica en polvo termoconvertible.

e Altamente resistente a impactos y ralladuras.
e La retencién de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el

ideal para el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a

las mas variadas condiciones climaticas y ambientales.
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Medidas generales:
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5.5 Provisién y colocacién de bamboleo y relajador de cintura crucijuegos o similar.- En

pesos por unidad ($/un)
Este ftem sera compensacién total por la provision y transporte de herramientas, mano de

‘obra y materiales necesarios para la provisién y colocacién de Bamboleo y relajador de

i
’
i

N

Q:Eq‘ﬁn__cn:cmmo.ﬁ o similar de primera marca).

nm_,‘mnﬁmlm:.nmm técnicas:

e Cafio Principal: 4 1/2” x 2 mm de espesor.

e Terminacion de cafios en tapa de v_mmzno inyectado.

« Soportes laterales: cafios de 1 1/2” x 2mm de espesor.

e Disco y pedales: de aluminio fundido con terminacién antideslizante sostenidos por cafio
de 2” x 3.20mm de espesor.

« Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada.

¢ Rulemanes blindados de alta temperatura
Caracteristicas de pintura: . Para el previo tratamiento de pintura se utiliza el proceso de

Plaforizacién, una tecnologia verde para pre-tratar superficies metdlicas. No genera
residuos, no cﬁ___Nm CFC, HCFC, ni Q_mo_<m3mm aromaticos, no utiliza agua evitando
contaminaciones y descargas residuales, con el secado el producto, la pieza tratada queda

recubierta por una capa continua de un compuesto de conversion _Q_Q_Bm:m_o:m__ de
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