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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA TECNICA

OBRA: BACHEO CON HORMIGON EN ZONA SUDOESTE “D”- ETAPA I

UBICACION: BARRIOS SANTA LUCIA, PALACIOS, BANCARIO, SAN FRANCISCO,
SANTA ANA, ESMERALDA Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA SUDOESTE DE
LA CIUDAD DE SALTA

FECHA DE APERTURA: HORAS:

MONTO DE OBRA: $ 806.727.458,50 (PESOS OCHOCIENTOS SEIS MILLONES
SETECIENTOS  VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 50/100.)

SISTEMA DE CONTRATACION: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE LA OBRA: 90 (NOVENTA) DiAS CORRIDOS

AJ , SON FOLIOS UTILES
@ Oczmemwcu 3




MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

-EXPEDIENTE N°:
OBRA: BACHEO CON HORMIGON EN ZONA SUDOESTE “D”- ETAPA 1
UBICACION: BARRIOS SANTA LUCIA, PALACIOS, BANCARIO, SAN FRANCISCO,

SANTA ANA, ESMERALDA Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA SUDOESTE
DE LA CIUDAD DE SALTA

FORMULARIO PROPUESTA

Sefior

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SALTA

S / D.-

El/los que suscribe/n, ha/n examinado el terreno, los planos,
computos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y
Generales relativos a la Obra indicada en el titulo y se compromete/n a realizarla en un todo de
acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo
ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna mas abajo y segan el siguiente

detalle:
PRECIO COSTO | variacion
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL de Inc.
%) ) -Porc,
A |BACHEO CON HORMIGON
Preparacion de la superficie para _ .
bacheo (incluye, demarcacion, 19 05%-
A1 | aserrado, demolicién de pavimento m2 4900 Nw~ 28%
de H°, retiro de escombrosy IR
preparacion de la subrasante)
Ejecucién de base granular 11,19%-
0 b (e min = 0,20 m). m3 980 13,67%
Hormigén para reconstruccion
) parcial o total de losas de hormigén , 42,36%-
Eot de 0,20 m de espesor (con acelerante m2 4900 51,77%
de fragiie). . *
B BACHEO CON ADOQUINES DE HORMIGON ALTO TRANSITO
Preparacion de la superficie para me&-
i bacheo m2 1400 3,65%
Ejecucion de base granular 2,91%-
B:2 estabilizada. m3 280 3,55%
) Colocacién de adoquines de 0.74%-
B.3 | hormigoén recuperados de 8cm de m2 400 m 90%
espesor (incluye sellado de junta) bl




PRECIO COSTO [ivariacién. |
ITEMS | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL e Tnc.”
® ®
Colocacion de adoquines nuevos de
B.4 |hormigon de 8cm de espesor (incluye m2 1000
sellado de junta)
C OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estabilizacién de la subrasante con 0,71%-
& agregado de material arido m3 150 0,87%
C.2 |Ejecucion de subbase granular 3 150 s
e e i 1,83%
C.3 |RECONSTRUCCION Y EJECUCION DE CORDON
Demolicion de cordén en mal estado 0,52%-
Qe y ejecucion de 0,15m de ancho ml 330 0,63%
C.4 |RAMPAS DEACCESIBILIDAD
| Demolicioén, rebaje del cordon y 0,05%-
Gl contrapiso y transporte de escombros m2 39,6 0,06%
. Ejecucion de contrapiso e=10cm con 0,21%-
G2 malla y terminacion alisado m2 39,6 0,26%
: -, ! I 0,16%-
C.4.3 | Colocacion de piso podotactil m?2 22,5 0,19%
Sefializacion vial Horizontal con 5 0,06%-
e pintura vial termoplastica rampa m2 38,7 0,07%
C.5 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
] Recambio de conexiones 0,25%-
€31 domiciliarias de agua B 10 0,3%
C.5.2 Recambio de conexiones 3 0,11%-
" | domiciliarias de cloaca 0} 0,13%
C.6.- DEMARCACION VIAL
. Seifializacién vial Horizontal con 0,13%-
G631 pintura vial termoplastica darsena m2 90 0,16%
'C.7 |ELEVACION DE BOCA DE REGISTRO
Elevacion de boca de registro hasta
0.20m (incluye preparacion de la 0.23%-
C.7.1 |superficie, retiro de anillo, paredes u 10 m 28%
laterales, asiento y anclaje y puente HE i
de adherencia)
C.8 | LIMPIEZA DE OBRA
.. 0,9%-
C.8.1 |Limpieza de obra gl 1 1.10%

IMPORTE TOTAL: $

T

SON PESOS:

(en nimeros)

(en letras)




MES BASICO:

MODALIDAD DE CONTRATACION:

PLAZO DE EJECUCION:

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

Domicilio Real — Legal

Firma y sello del Asesor Técnico

Lugar y Fecha

Firma y sello del Proponente



B T

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE N°:
OBRA: BACHEO CON HORMIGON EN ZONA SUDOESTE “D”- ETAPA1
UBICACION: BARRIOS SANTA LUCIA, PALACIOS, BANCARIO, SAN FRANCISCO,

SANTA ANA, ESMERALDA Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA SUDOESTE
DE LA CIUDAD DE SALTA

DUPLICADO
FORMULARIO PROPUESTA

Serfior

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SALTA.

S / D.-

El/los que suscribe/n, ha/n examinado el terreno, los planos,
computos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y
Generales relativos a la Obra indicada en el titulo y se compromete/n a realizarla en un todo de
acuerdo con los mericionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo
ejecutar fa Obra correspondiente por el precio total que se consigna més abajo y seglin el siguiente
detalle:

PRECIO | < COSTO | variacién
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL de Inec.
&) %) Porc.
A | BACHEO CON HORMIGON
Preparacién de la superficie para
bacheo (incluye, demarcacion, . 19,05%-
A.1 | aserrado, demolicién de pavimento m2 4900 Nw\ 58%
de HP, retiro de escombros y 5
preparacion de la subrasante)
. Ejecucién de base granular 11,19%-
AZ | Sabilizada (e min = 0,20 m). m3 980 _ 13,67%
Hormigon para reconstruccion
parcial o total de losas de hormigon : 42,36%-
= de 0,20 m de espesor (con acelerante m2 4900 51,77%
de fragiie).
B BACHEO CON ADOQUINES DE HORMIGON ALTO TRANSITO
Preparacién de la superficie para _ 2,98%-
B bacheo m2 1400 3,65%
Ejecucion de base granular : 2,91%-
B2 | cstabilizada. - - m3 280 3,55%
Colocacién de adoquines de 0.74%-
B.3 | hormigén recuperados de 8cm de m2 400 m 90%
espesor (incluye sellado de junta) el




e

] PRECIO | COSTO | variaeién |
ITEMS | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL de Inc.
(%) ($) Porc.
Colocacion de adoquines nuevos de 5 97%-
B.4 |hormigon de 8¢m de espesor (incluye m2 1000 w 3%
sellado de junta) e
C OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estabilizacion de la subrasante con 0,71%-
e agregado de material arido m3 150 0,87%
C.2 | Ejecucion de subbase granular m3 150 Lore
K i 3 1,83%
C.3 | RECONSTRUCCION Y EJECUCION DE CORDON
Demolicion de cordén en mal estado 0,52%-
C3.1 . . X
y ejecucion de 0,15m de ancho ml 330 0,63%
C.4 |RAMPAS DEACCESIBILIDAD
Demolicion, rebaje del cordon y 0,05%-
Ll contrapiso y transporte de escombros m2 39,6 0,06%
Ejecucion de contrapiso e=10cm con 0,21%-
EE2 malla y terminacion alisado m2 39,6 0,26%
9%-
C.4.3 | Colocacion de piso podotactil- m2 22,5 mwm“.mmﬂw
‘Sefializacion vial Horizontal con 0,06%-
ity pintura vial termopldstica rampa m2 38,7 0,07%
C.5 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
Recambio de conexiones 0,25%-
e domiciliarias de agua L 10 0,3%
C.5.2 Recambio de conexiones 3 0,11%-
| 7" | domiciliarias de cloaca i 0,13%
| C.6.- DEMARCACION VIAL
Sefializacion vial Horizontal con 0,13%-
QT pintura vial termoplastica darsena m2 90 ©0,16%
C.7 ELEVACION DE BOCA DE REGISTRO
Elevacion de boca de registro hasta
; 0.20m (incluye preparacion de la 0.23%-
C.7.1 |superficie, retiro de anillo, paredes u 10 m 28%
laterales, asiento y anclaje y puente S5
de adherencia)
C.8 |LIMPIEZA DE OBRA
= i 0,9%-
C.8.1 |Limpieza de obra gl 1 1.10%

IMPORTE TOTAL: $

(en nimeros)




(en ,_mf\n.smv.

MES BASICO:

MODALIDAD DE CONTRATACION:

PLAZO DE EJECUCION:

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

Domicilio Real — Legal

. m:,Bm y sello del Asesor Técnico
%&
%ﬂv@ M\WM&%

Lugar y Fecha

Firma y sello del Proponente
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: BACHEO CON HORMIGON EN ZONA SUDOESTE “D”- ETAPA I

UBICACION: BARRIOS SANTA LUCIA, PALACIOS; BANCARIO, SAN FRANCISCO,
SANTA ANA, ESMERALDA Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA SUDOESTE
DE LA CIUDAD DE SALTA

MEMORIA TECNICA

OBJETO DE LA OBRA:

La presente contratacién se encarard con el objeto de ejecutar obras de bacheo de Hormigon en
zonas.que requieren una solucion inmediata. Los tiempos de intervencion estaran sujetos a la
importancia del trabajo.-

Se designara los tiempos de respuesta de:la siguiente manera:

Intervencion inmediata: Se deberd dar respuesta en menos de 48 hs.
Intervencion programada: Se debera dar respuesta en menos de 7 dias.

Debido a que en época estival aparecen nuevos baches volviendo a las calles intransitables y

peligrosas tanto para el transito vehicular como para el peatonal, se hace sumamente necesario dar
una respuesta inmediata.

UBICACION:

La presente obra se encuentra ubicada en Zona Sud Oeste de la Ciudad de Salta, los :mg_.om de
bacheo se realizaran en las calzadas de hormigén deterioradas en los Barrios de la ZONA “D”,
segun croquis adjunto

BARRIOS SANTA LUCIA, PALACIOS, w>20~ﬁd0v SAN FRANCISCO, SANTA ANA,
ESMERALDA Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA SUDOESTE DE LA CIUDAD DE SALTA

Se dara prioridad para su ejecucion a los baches que presenten caracteristicas criticas, segun
determine la inspeccion.

La demarcacién sera realizada conjuntamente con la Inspeccién en funcién de la necesidad e
importancia del bache a tratar. Se aclara que las obras a intervenir podran estar ubicadas en
cualquier sector de las calles de la zona informada. Las demarcaciones apuntan a solucionar
imprevistos por lo que se debera tener en cuenta las distancias de traslado de equipo y de personal.

DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra de bacheo de Hormigon prevé la demarcacion de los baches en forma conjunta con la
Inspeccién, cortado y demolicion del pavimento existente, retiro de escombros, preparacion de la
sub-rasante, con su debida compactacion en toda la superficie a bachear, con aporte de material de
ser necesario, ejecucion de base estabilizada granular de suelo seleccionado de 0,20 m de espesor




A4

N
minimo debidamente compactada, reconstruccion del pavimento de hormigén de un espesor igual™
al mayor de los espesores de las losas adyacentes y no menor de 0,20 m o bien segun lo indique la
Inspeccion, con la incorporacion en la mezcla de acelerarte de fragiie para adquirir la resistencia
caracteristica del hormigon a las 24 hs, su habilitacion lo definira la Inspeccion.

Las obras complementarias a ejecutarse deberan estar debidamente justificadas y aprobadas por la
Inspeccion.

La calidad del hormigén a utilizar debera regirse por lo descripto en Anexo VI-a que se adjunta.
'La Empresa no podra abrir ningun bache que no esté demarcado y autorizado por la Inspeccion.

El hormigon debera ser dosificado en peso y se podra prever la provision de hormigon
elaborado, minimo se requiere hormigén H-25 y de acuerdo a las caracteristicas exigidas en
Pliegos.

Para hormigén elaborado solicitar la presentacion de los siguientes datos:

« Verificacion de aridos, granulometria y humedad

* Mezcla de aridos ,

» Calculo de la dosificacion final de hormigén en funcién de la resistencia requerida en peso.
« Certificado de calidad de los aditivos a incorporar en la mezcla.

Cualquier cambio a realizarse en obra y que no esté contemplado en los items de obra deberan
estar debidamente justificadas y aprobadas por la Inspeccion y el Laboratorista de suelo mediante
Libro de Ordenes de Servicio, se detalla a continuacion las tareas a compensar:

e El cambio de espesor de la base granular o la estabilizacion de suelo granular con
cal o cemento, se determinard mediante los resultados de un estudio de suelo.

e Colocacion de malla de hierro en las losas de hormigoén, segin calculo

e Cambio de Tipo.de Hormigon a H 30, para arterias de transito pesado

La obra de bacheo con adoquin Prevé la demarcacion de los baches en forma conjunta con la
Inspeccion, descalce y retiro de adoquines existentes, con recupero de los adoquines en buen
estado, retiro de la base de asiento de arena, demolicion, preparacion de la sub-rasante, con su
debida compactacion en toda la superficie a bachear, ejecucion de base granular estabilizada y la
reconstruccion del pavimento de adoquines de hormigon recuperados y en buenas condiciones,.y
en casos de reposicion de adoquines de hormigén estos deberan de 0,08 cm de espesor de alto
transito y similar a los existentes. La Empresa no podra abrir ningin bache que no esté demarcado
y autorizado por la Inspeccion.

En caso de ser necesario, se debera ejecutar la elevacion de las bocas de registro existentes a fin
de adecuarlas a la cota del pavimento terminado. Las mismas deberan ser ajustadas en altura,
niveladas y alineadas correctamente, garantizando su funcionamiento y accesibilidad.

Las tareas mencionadas se ejecutaran de acuerdo a las necesidades de cada arteria en particular y
, segin las indicaciones que oportunamente haga la Inspeccion de obra, respetando las




Método constructivo para Pavimentos de Adoquines de hormigon:

Se efectuara el descalce y retiro de adoquines en el sector a bachear, y retiro de la arena de base.
Se preparara y compactara la subrasante en una profundidad de 0,10 m., previo arreglo de las
conexiones de agua, cloaca y gas cuando asi lo requieran, la superficie de la subrasante tendra una
tolerancia de +1 a =3 cm. del nivel de disefio.

Luego se procedera a ejecutar una base estabilizada granular de 0,20 m de espesor en los lugares
a pavimentar con adoquin, la tolerancia de superficie de la base estara comprendida entre +1,5 cm..
a—1,5 cm. a fin de reducir la posibilidad de que se presenten profundidades excesivas en la plantilla
de arena y de mejorar la uniformidad del revestimiento final, en todos los casos se tendra en cuenta
Jas exigencias establecidas en las especificaciones técnicas adjunta para cada caso.

Una vez compactada la base se procederd a la colocacion de una capa de arena fina y limpia (lo
cual no debe contener mas del 3% de sedimentos y de arcilla, ni mas del 10 % por peso retenido
en una malla de 5 mm), la misma se distribuird uniformemente y en una cantidad necesaria para
lograr una profundidad compacta final de 3 a 5 cm. de espesor. La capa de arena se nivelara
‘mediante una regla en forma manual deslizada sobre guias de cafio redondo.

Posteriormente se colocaran los adoquines que deberan encajar perfectamente uno al lado del otro
quedando entre ellos un espacio entre 1,5 a 3 mm.,, cuidando que las pendientes transversales no
sean menores al 2 %. A continuacion, seran sometidos a una vibro compactacion, hasta alcanzar
un nivel adecuado. Durante el vibrado, se provoca que una pequefia cantidad de arena, penetre en
Jas juntas a causa de la presion ejercida, con lo que se obtiene la union inicial entre los adoquines.

Para la vibrocompactacion se realizaran dos o mas pasadas de la plancha vibro compactadora que
tendran las siguientes caracteristicas:

Area plana de la placa: 0,35-a 0,5 m2
Fuerza centrifuga: 16 a 20 KN.
Frecuencia: 75 a 100 Hertz

Posteriormente se distribuira arena fina y seca sobre la superficie vibrando nuevamente dos o tres
veces hasta que la junta no permita el ingreso de mas material.

Los adoquines a colocarse deberan cumplir con las Normas IRAM 11.626, especialmente en lo
referente a medida, absorcion de agua, desgaste y resistencia a la compresion. Se realizaran los
ensayos correspondientes a los adoquines cuando la Inspeccion asi lo requiera.

Durante la ejecucion de los trabajos de bacheo en general, solo se permitir la clausura de
media calzada, que deberd estar debidamente sefializada.

En caso de ser necesario, se debera ejecutar la elevacién de las bocas de registro existentes a fin
de adecuarlas a la cota del pavimento terminado. Las mismas deberan ser ajustadas en altura,
niveladas y alineadas correctamente, garantizando su funcionamiento y accesibilidad.

N segin las indicaciones que oportunamente indique la ‘Inspeccién de la obra, respetando las

hm,mﬁmnommBoﬁomogmmmmo&ooﬁm&:.momocoaom _mms@oomammowmmom@mmﬁmamgcmaoima%
o \| especificaciones técnicas que acompaifian el presente pliego.
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En caso de ser necesario, se debera ejecutar la elevacion de las bocas de registro existentes a fin
de adecuarlas a la cota del pavimento terminado. Las mismas deberan ser ajustadas en altura,
niveladas y alineadas correctamente, garantizando su funcionamiento y accesibilidad.

Las tareas mencionadas se ejecutaran de acuerdo a las necesidades de cada arteria en particular y
segiin las indicaciones que oportunamente haga la Inspeccion de obra, respetando las
especificaciones técnicas que acompaiian el presente Pliego.

LISTADO DE ITEMS DE LA OBRA:

El oferente debera analizar el presupuesto de la obra dentro de la némina de items que se detallan
més abajo. La mencién de las tareas y/o de los materiales detallados en cada uno de ellos no es
excluyente de todo otro trabajo necesario para que la obra quede terminada en perfecto estado de
funcionamiento y a entera satisfaccion de la Inspeccion y de las normas vigentes.

A. BACHEO CON HORMIGON

A.l. ~ Preparacion de la superficie para bacheo (incluye demarcacion. aserrado.

s e

demolicion de pavimento de H®, retiro de escombros vy preparacion de la
subrasante): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item sera compensacion total por la mano de obra, provision de materiales y equipo necesario
para el aserrado, demolicion de pavimento existente de Hormigon, retiro de escombros, transporte
hasta el Vertedero San Javier o donde lo determine la Inspeccion de Obra (hasta 10 ,WEVV encuadre
de la rotura y desvinculacion estructural con juntas de telgopor, excavacion de la caja de 0,40m de
espesor y retiro del material sobrante, compactacion de la subrasante de 0,10 m. de profundidad,
con aporte de material de ser necesario, sefializaciéon diurna y nocturna, desvios de transito,
medidas de seguridad vehicular y peatonal necesarias, habilitacion de media calzada y/o clausura
total de la misma, momo.s corresponda; reparacion de roturas de cafierias de la red y conexiones de
agua, cloaca y mw,mu ensayos de laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la
ejecucion de este item.

Previo a la demolicion del pavimento de hormigén en el sector a bachear, se procederd al aserrado
del mismo en el sector definido y en todo su perimetro, teniendo en cuenta las dimensiones
minimas en croquis adjunto.

La empresa realizara a su cargo y en un Laboratorio de Primera linea los Ensayos de Valor Soporte
antes y Qmmﬁ:mw de compactada y sera presentado a la Inspeccion -para su aprobacién. Para la
recepcion de la subrasante debe dar cumplimiento al Anexo I-a y Anexo II.

A.2. Ejecucion de base eranular estabilizada (e min = 0,20 m) incluido material v
transporte: En pesos por metro ctibico ($/m3).-

Este item sera compensacion total por todo movimiento de suelo necesario para la preparacion de
la mezcla granular de suelo seleccionado, provision y transporte de materiales, distribucion, riego,

. perfilado y compactacién de la misma. Se incluye en este item toda reparacion de roturas de
.._,ommolmmu desvios de transito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, sefializacion diurna y

% .
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nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la m i
de este item. |

La medicion de la base granular sera por metros clibicos compactados.

La empresa realizard a su cargo y en un Laboratorio de Primera linea los Ensayos de Valor
Soporte de la base compactada y serd presentado a la Inspeccion para su aprobacion.

Todos los ensayos obtenidos seran verificados y aprobados por la Inspeccion antes del
hormigonado. Para la recepcion del presente ftem debe dar cumplimiento al Anexo Il y IIL

A3. Hormigon para reconstruccion parcial o total de losas de hormigon de 0,20 m
de espesor (con acelerante de fragiie): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item comprende elaboracion, provision y colado del hormigén, de calidad seglin anexo VI,

adicionado con acelerante de fragiie tipo Sika Precast o acelerador de @mmco de igual calidad o
superior para alcanzar la resistencia caracteristica a la compresion del hormigén en 24 horas, para
su woﬁobg habilitacion determina por la Inspeccién, colocaciéon de moldes, colado del hormigén,

aplicacién de antisol, construccién y sellado de juntas, curado, limpieza, sefializacién diurna y
nocturna, desvios de transito, medidas de seguridad necesarios, ensayos de laboratorio, y toda otra
tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este item.

En caso de que la Inspeccion determine la ejecucion de losas con &moaoao espesor que el cotizado,

a los fines del computo para su certificacion se hara una equivalencia en forma proporcional entre
el espesor de la losa construida y el de lalosa cotizada (e=0,20 m).

La aplicacién del ANTISOL comenzard inmediatamente después de las operaciones de acabadoy
antes de que la pelicula brillante de agua libre existente sobre la superficie haya desaparecido-
completamente, se aplicard en dos capas, una inmediatamente después de la otra, moviendo el
equipo atomizador al aplicar la segunda capa, en direccion perpendicular a la aplicacién de la
primera.

En los casos donde las losas de hormigén correspondan a sectores de cunetas o badenes, la
contratista deberé incluir estudio de niveles del sector afectado y calzadas aledafias a fin de
garantizar el correcto escurrimiento de las aguas superficiales, este requerimiento no dard lugar,
en ningln caso, a incrementos en el precio unitario del item.

En caso de ser necesario, se debera ejecutar la elevacion de las bocas de registro existentes a fin
de adecuarlas a la cota del pavimento terminado. Las mismas deberan ser ajustadas en altura,

niveladas y alineadas correctamente, garantizando su funcionamiento y accesibilidad.

B.- BACHEO CON ADOQUINES DE ALTO TRANSITO

ftem B.1.-) Preparacién de la superficie para bacheo: En pesos por metro cuadrado
($/m2)..

Este item ser4 compensacion total por la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para
el descalce y retiro de adoquines, con recuperacion de los adoquines que se encuentren en buen

.__ estado, excavacion hasta la profundidad necesaria para la ejecucion del paquete estructural,

%V%maw
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preparacion y compactacién de la subrasante con escarificado hasta una profundidad de ou fom % .
con agregado de suelo apto si fuere necesario, retiro de todo excedente, transporte hasta el

Vertedero San Javier o donde lo determine la Inspeccion de Obra (hasta una distancia maxima de

10 km),sefializacion diurna y nocturna, seguridad vehicular y peatonal, habilitacion de media

calzada y/o clausura total de la misma, segiin corresponda, reparacion de roturas de cafierias de la

red % conexiones de agua, cloaca y gas, desvios de transito, medidas de seguridad necesarios,

ensayos de laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de este item.

El material producto de la demolicion debera ser retirado del lugar de trabajo y transportado a el
‘vertedero San Javier o donde indique la Inspeccion (hasta 10 km), dentro de las 48 (cuarenta y
ocho) horas de realizado los trabajos, caso contrario no se procedera a Certificar el presente
item, ni los siguientes.

item B.2.-) Ejecucion de base granular estabilizada: En pesos por metro ciibico ($/m3)._

Este item ser4 compensacion total por todo movimiento de suelo necesario para la preparacion de
la mezcla granular de suelo seleccionado, provision y transporte de materiales, distribucién, riego,
perfilado y compactacion de la misma. Se incluye en este item toda reparacién de roturas de
cafierias, desvios de transito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, sefializacion diurna y
nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion
de este item. |

La medicion de la base granular sera por metros ciibicos compactados.

La empresa realizara a su cargo y en un Laboratorio de Primera linea los Ensayos de Valor Soporte
de la base compactada y sera presentado a la Inspeccion para su aprobacion.

Todos los ensayos obtenidos seran verificados y aprobados. por la Inspeccion antes del
hormigonado. Para la recepcion del presente ftem debe dar cumplimiento al Anexo IT y III.

ftem B.3.-) Colocacion de adoquines de hormigén recuperados de 8cm de esp. para
bacheo (incluve sellado de junta): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item serd compensacion total por materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria
para la provision, transporte, colocacion y distribucion de la cama de arena fina y limpia en una
cantidad necesaria para lograr una profundidad compacta final de 5,00 cm. de espesor
adecuadamente nivelada, provision, colocacion de adoquines recuperados, con un distanciamiento
de 1,5 a 3mm, relleno’ con arena fina y seca sobre la superficie para el llenado de juntas, y
vibroapisonado de la calzada, la cantidad de pasadas de la maquina vibroapisonadora sera
determinada por la Inspeccion requiriendo como minimo dos pasadas; sellado de juntas,
seflalizacion diurna y nocturna, seguridad vehicular y peatonal, habilitacion de media calzada y/o
clausura total de la misma, segiin corresponda, reparacion de roturas de cafierias de la red y

/\ (\conexiones de agua, cloaca y gas, desvios de transito, medidas de seguridad necesarios, ensayos
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!

€DE,
G
u%%%

ST

B %%n%

” Wﬁﬁ&wgﬂmﬂo&ou y toda otra tarea previa o posterior que derive de este item.

o
7

3



\ 6

Y

ftem B.4.-) Colocacion de adoquines nuevos de hormigén de 8cm de esp. para bacheo
(incluye sellado de junta): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item ser4 compensacion total por materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria
para la provisién, transporte, colocacion y distribucion de la cama de arena fina y limpia en una
cantidad necesaria para lograr una profundidad compacta final de 5,00 cm. de espesor
adecuadamente nivelada, provisién, colocacion de adoquines de hormigén nuevos similares a
los existentes, con un distanciamiento de 1,5 a 3mm, relleno con arena fina y seca sobre la
superfici¢ para el llenado de juntas, y vibroapisonado de la calzada, la cantidad de pasadas de la
maquina vibroapisonadora serd determinada por la Inspeccion requiriendo’ como minimo dos
pasadas; en todos los casos los adoquines deberan cumplir con las Normas IRAM 11.626 (con
certificados. aprobados indicando resistencia para Alto Transito), sellado de juntas, sefializacion
diurna'y nocturna, seguridad vehicular y peatonal, habilitacion de media calzada y/o clausura total
de la misma, segtn corresponda, reparacion de roturas de cafierias de la red y conexiones de agua,
cloaca y gas, desvios de transito, medidas de seguridad necesarios, ensayos de laboratorio, y toda
ofra tarea previa o posterior que derive de este item.

C.-OBRAS COMPLEMENTARIAS

Las obras complementarias se realizarén en casos de ser necesarias por el tipo de suelo que se
encuentre. Estas obras deberan estar debidamente justificadas con estudio de suelo, solicitadas por
Ja Inspeccion y-autorizadas por el subsecretario de Obras Pablicas.

C.1.- Estabilizacion de la subrasante con agregado de material arido (tamafio Max. 0,15
m): En pesos por metro ctibico ($/m3).

Este item serd compensacion total por la mano de obra, provisién de materiales y equipo necesario
por el agregado de material arido bruto cuyo tamafio méximo serd de 0,15 m, en suelos blandos de
la subrasante, hasta su estabilizacion el cual debera ser aprobado por la E,%ooo&: antes de su
puesta en obra, el agregado de material arido se extendera hasta alcanzar el nivel final de la
subrasante correspondiente al proyecto de la futura pavimentacion, debera estar debidamente
compactado, sefializacion diurna y nocturna, medidas de seguridad ‘necesarias, ensayos de
laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este item.

Este item incluye ¢xcavacion necesaria y retiro de material sobrante.-

La aprobacion de procedimiento de compactacion, por parte de la Inspeccién de obras, no exime
a la Contratista de su Rmvosmmwzama en caso de hundimiento, ni le otorga derechos de pagos
adicionales.

C.2.- Ejecucién de sub base granular (incluye excavacion adicional): En pesos por metro
cubico ($/m3).
Cd
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Este item sera compensacion total por la mano de obra, provision de materiales y equipo SALLQ o
para la excavacion adicional, retiro del excedente de material hasta 10km., relleno con. material
de subbase, el cual debera ser aprobado por la Inspeccion antes de su puesta en obra, el relleno
compactado se extendera hasta alcanzar el nivel de la base correspondiente al proyecto de la futura
pavimentacién, 00.40m por debajo del nivel de la calzada, debera estar debidamente compactado
(grado de compactacion requerido: 95% referido al ensayo Proctor Normal), sefializacion diurna
y nocturna, medidas de seguridad necesarias, ensayos de laboratorio, y toda otra tarea previa o
posterior que derive de la gjecucion de este item.

Este item incluye excavacion adicional y retiro de material sobrante,

C.3._RECONSTRUCCION Y EJECUCION DE CORDON

s e

C.3.1.-Demolicion de cordén en mal estado v ejecucion de cordon de 0.15m: En
pesos por metro lineal ($/ml).

Este item sera compensacion total por la mano de obra, provisién de materiales y equipo necesario
para el aserrado, demolicién de cordén existente de Hormigén en mal estado, retiro de escombros,
transporte hasta el Vertedero San Javier o donde lo determine la Inspeccion de Obra (hasta 10 km),
nivelacion de la base, colocacion 'y nivelacién de moldes, colocacion de pasadores y/o barras de
unién, provision, carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigon, ejecucion y sellado de
juntas con material apto, en los lugares donde indique la Inspeccion, relleno de tras corddn,
correccion de los defectos constructivos, ensayos, sefializacion, seguridad peatonal y vehicular,
desvios y por toda otra tarea previa a su ejecucion o posterior a la misma que derive de la ejecucion
del cordon cuneta.

Debera preverse el rebaje'del cordén para futura construccion de rampas de ascenso, destinadas a
facilitar la transitabilidad de personas en sillas de ruedas o con dificultades de locomocion,
convenientemente ubicadas, en toda obra de cordén cuneta, segin la normativa que fija la
Ordenanza N° 6680/93 y la Ordenanza N° 7741/97. .

C.4.-RAMPAS DE ACCESIBILIDAD

L 4

C.4.1.- Demolicién, rebaje del corddn. contrapiso v piso con transporte de
escombros: En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item sera compensacion total por la mano de obra, provision de materiales y equipo necesario
para el aserrado en la superficie necesaria de cordon para la ejecucién de la obra, demolicion de
contrapiso y piso existente con retiro de escombros, transporte hasta el Vertedero San Javier o
donde lo determine la Inspeccién de Obra (hasta 10 km), sefializacion diurna y nocturna, medidas
de seguridad vehicular y peatonal necesarias, reparacion de roturas de cafierias de la red y
conexiones de agua, cloaca y gas, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de
este item. El Contratista deberd adoptar medidas de proteccion necesarias para el caso en que
puedan resultar afectadas estructuras edilicias existentes, especies arboreas tomando a su exclusivo
cargo los apuntalamientos necesarios y toda otra tarea previa o posterior que deriven de la

.\ ejecucion de este ftem.
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Todo material Eo/\oanm de dicha demolicién que se considere de interés Municipal (cordén de
piedra, adoquines de piedra etc.) serd extraido cuidadosamente y debidamente acopiado o
transportado al lugar que indique la Inspeccion

No podrén iniciarse trabajos de demolicion sin la previa aprobacion de la Inspeccion.

C.4.2.- Ejecucién de contrapiso de e=10cm con malla y terminacion de alisado
cementicio: En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item sera compensacion total por la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la reposicion de material para ejecucion del contrapiso de 0,10 m de espesor, riego y
compactacion, cama de asiento, nivelacién, colocacion de encofrado, colocacion de malla de
acero, colado, distribucion y curado del hormigén, desencofrado, sellado de junta, el contenido de
cemento no serd inferior 350 kg/m3, con terminacion de alisado cementicio. El contratista debe
prever sefializacién diurna y nocturna desvios de trinsito, medidas de seguridad vehicular y
peatonal necesarias, habilitacion de media calzada y/o clausura total de la misma, segin
corresponda, reparacion de roturas de cafierias de la red y conexiones de agua, cloaca y gas,
ensayos de laboratorio, y toda otra tarea-previa o posterior que derive de la ejecucion de este item.

Las rampas se¢ forman con la unién de tres superficies planas con pendiente que identifican en
forma continua la diferencia de nivel entre el rebaje de cordon realizado en el bordillo de la acera.
La superficie que enfrenta el rebaje del cordén, perpendicularmente al eje longitudinal de la acera,
llevara una pendiente que se extendera de acuerdo con la altura del cordén de la acera y con la
pendiente transversal de la misma.

Las superficies laterales de acordamiento con la pendiente longitudinal, tendran una pendiente de
identificacion, segiin la que se establezca en la superficie central, tratando que la :mnm::os sea
suave. El solado debera ser antideslizante. No podran tener barandas.

Las rampas y rebajes de cordén deberan construirse en hormigén armado colado in-situ con malla
de acero de diametro 0.042 m, cada 0,15 m.

En 88 caso E mzﬁmamﬁo central tendra un ancho B::Bo de 1,50 m. Las ﬁos&osﬂom Hmﬂowmrwm,
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para suavizar los bordes del mismo pintado con pintura vial color amarillo, solado de ady
con baldosas podo tactiles segun detalle adjunto.

C.4.3.- Provisién v colocacién de piso podo tictil: En pesos por metro cuadrado
($/m2).

Este item ser4 compensacion total por la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la preparacion de la mezcla, distribucién y colocacion de los pisos podo tactil de advertencia
en los laterales y final de la rampa. El contratista debe prever sefializacion diurna y nocturna
desvios de transito, medidas de seguridad vehicular y peatonal necesarias, habilitacion de media
calzada y/o clausura total de la misma, segin corresponda, reparacion de roturas de cafierias de la
red y conexiones de agua, cloaca y gas, ensayos de laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior
que derive de la ejecucion de este item.

\ C.4.4.- Seiializacién vial horizontal con pintura vial de aplicacion en frio: En pesos
por metro cuadrado ($/m2).

Este item serd compensacion total por la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la limpieza de todo el sector a pintar, se aplicara dos manos de pintura acrilica vial de color
amarillo y de aplicacién en frio, correccion de defectos constructivos. El contratista debe prever
sefializaciéon diurna y nocturna desvios de transito, medidas de seguridad vehicular y peatonal
necesarias, habilitacion de media calzada y/o clausura total de la misma, segin corresponda,
reparacién de roturas de cafierias de la red y conexiones de agua, cloaca y gas, ensayos de
laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este item.

La medicién de los trabajos se efectuard por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente
pintada.

C.5.- Conexiornes domiciliarias ,
C.5.1.- Recambio de conexiones domiciliarias de agua hasta linea municipal (incluye
excavacion, relleno y compactacién): En pesos por unidad ($/v)..

Este item serd compensacion total por la provision de materiales aprobados por normas vigentes,
excavacion, recambio de conexiones domiciliarias de agua que se encuentre deteriorada o que no
cumplan con la reglamentacion vigente, con materiales aprobados, relleno de zanja con material
de la excavacion o material adicional, tapado, compactacion mecanica de la zanja, incluye gestion
y-aprobacion de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de
toda otra tarea necesaria y que la Inspeccion-indique, correccion de los defectos constructivos,
ensayos, sefializacion diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvios y por toda otra
tarea previa a su ejecucion o posterior a la misma que derive de la ejecucion de este ftem.

Estos recambios de conexiones domiciliarias se realizaran desde nivel de abrazadera hasta linea
municipal. En el caso de alguna rotura de conexion domiciliaria se debera realizar la reparacion
mediante el uso de racord de bronce; quedando prohibido el uso de acoplas rapidos de PCV o
materiales similares. Estas reparaciones deberan estar consensuadas y aprobadas por la empresa
Aguas del Norte, concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia de Salta.

C.5.2.- Recambio de conexiones domiciliarias de cloaca hasta linea municipal

(incluye excavacion. relleno y compactacion): En pesos por unidad ($/u).
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Este item sera compensacion total por la provision de materiales aprobados por normas vigetitesy=
excavacion, cambio de la conexién domiciliaria de cloaca que se encuentre deteriorada o que no
cumplan con la reglamentacion vigente, con materiales aprobados, relleno de zanja con material
de la excavacion o material adicional,  tapado, compactado mecénico de la zanjaron equipo
adecuado, incluye gestion y aprobacion de.los trabajos realizados ante el Organismo concesionario
del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la Inspeccién indique, correccién de los defectos
constructivos, ensayos, sefializacion diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvios y
por toda otra tarea previa a su ejecucion o posterior a la misma que derive de la ejecucion de este
item.

C.6.- Demarcacion vial ;
C.6.1.- Seiializacion Vial Horizontal con pintura Vial de aplicacion en frio para darsena: En
pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item serd compensacion total por la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la limpieza de todo el sector a pintar, se aplicard dos manos de pintura acrilica vial de color
amarillo y de aplicacion en frio, correccion de defectos constructivos. El contratista debe prever
sefializacion diurna y nocturna desvios de transito, medidas de seguridad vehicular y peatonal
necesarias, habilitacion de media calzada y/o clausura total de la misma, seglin corresponda,
reparacion de roturas de cafierias de la red y conexiones de agua, cloaca y gas, ensayos de
laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este item.

La mediciéon de los trabajos se efectuara por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente
pintada.

El material y el disefio serd seglin lo reglamentado en Sefializacion Vial Horizontal de la D.N.V.

B.7.- Elevacién de boca de registro
B.7.1.- Elevacién de Bocas de Registro: En pesos por unidad ($/u)

Este item serd compensacion total por la mano de obra, provision de materiales y equipo necesario
para el aserrado y encuadre de la rotura y desvinculacion estructural con juntas de telgopor, retiro
del marco y tapa de Boca de Registro para su posterior reutilizacion; demolicion parcial del anillo
de H° A° que constituye la parte superior de la BR, el mismo se realizara por medios manuales, a
fin de no dafiar la estructura inferior, y la demolicion sera solo a los fines de descubrir los hierros
necesarios para efectuar el empalme correspondiente a la armadura del sector a elevar; ejecucion
de tabique lateral, tipo anillo, de hormigén armado, incluye encofrado circular para boca de
registro, preparacion de la mezcla, preparacion y colocacién de armadura, empalme con armadura
existente, en la superficie de unién de hormigon nuevo con hormigén endurecido se procedera a
aplicar un aditivo tipo epoxi para asegurar la resistencia, llenado, vibrado, fraguado, curado (la
elevacion del cuello de las Bocas de Registro de la Red Cloacal, se construirin de hormigén
armado con las siguientes proporciones 1:3:3 de 20 cm de espesor, revocadas interiormente con
mortero 1:3 y enlucido en cemento puro); anclaje del marco y colocacion de la tapa de Boca de
Registro, todos los marcos y tapas de bocas de registro antes de

ser colocados de acuerdo a los planos y exigencias del organismo competente (COSAYSa), seran
limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidacion, y 8&5&5 dos manos de
emulsion asfaltica, su colocaciéon se hard en forma de asegurar su completa inmovilidad;
correccion de los defectos constructivos, ensayos, sefializacion diurna y nocturna, sefializacion de
lesvios y por toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este ftem.




Si el anillo de hormigén armado se construye con moldes metalicos, no se exigira R<oncm,§omoﬂ
Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias’
que se notaran deberan ser subsanadas por el Contratista por su cuenta a satisfaccion de la
Inspeccion, la que podra exigir la ¢j ecucion de un enlucido de mortero de cemento y arena.

La contratista deberé presentar a la inspeccion el calculo estructural para el anillo de hormigon a
gjecutar, visado por COPAIPA, antes del iricio de los trabajos, el mismo debera considerar las
cargas corresporidientes al transito vehicular.

El marco y tapa colocado debera quedar perfectamente nivelado a la calzada existente.

C.8.- LIMPIEZA DE OBRA

C.8.1.- Limpieza de obra: En pesos por global (§/gl).

Este item serd compensacion total por la provisién de mano de obra, herramientas y equipos
necesarios para la limpieza general de obra, retiro de todo material sobrante producto de las
diferentes tareas que implica la obra, traslado hasta donde indique la Inspeccion, y toda otra tarea
previa o posterior.que derive de este item.

EQUIPO MINIMO Y FRENTE DE OBRA:

Los equipos minimos necesarios para realizar los trabajos previstos en el presente pliego
seran:

Moto compresor ¢/dos martillos neumaticos
Pala Cargadora

Vibrocompactador mecanico manual
Vibrocompactador de placa

Camion volquete

Camién regador

Cortadora de pavimento

Vibrador de masa

Regla Niveladora para arena de base de asiento
Moldes p/cordén y herramientas

Fusor de asfalto para sellado de junta
‘Herramientas Menores
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Los frentes minimos de obra para la ejecucion de los trabajos previstos seran dos (2), debiendo el
contratista disponer de los equipos y personal necesarios para atenderlos en forma simultanea. El
equipo y demds implementos usados para dichos trabajos deberan ser especificados por el
proponente.- ,

Si durante el desarrollo de los trabajos se observaren deficiencias o mal funcionamiento de los
equipos, éstos deberan ser reemplazados en forma inmediata.

Los equipos solicitados deberan estar en buen estado de funcionamiento y su antigiiedad debera
Nser inferior a los 10 afos.
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El Contratista arbitrara todos los medios para garantizar la continuidad de los trabajos asignados,
asegurando ante cualquier eventualidad (por roturas o cualquier otra causa) que origine el retiro
del equipo (y/o del accesorio que esté en uso) del lugar de trabajo, su reposicion por otro, de
idénticas caracteristicas y estado, en el menor tiempo posible.

Si el equipo contratado (y/o el accesorio que esté en uso) sufriere roturas que le impidan continuar
trabajando por mas de CINCO (5) DIAS, la Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el.
Contrato y efectuar su reemplazo, mas la accion por los dafios que s€ pudieren ocasionar. -

Si durante el desarrollo de los trabajos se observa deficiencias o mal funcionamiento de los

equipos, éstos deberan ser reemplazados en forma inmediata. -
Los equipos solicitados deberan estar en buen estado de funcionamiento.

PROVISION DE EQUIPO:

Se efectuara la siguiente provision de Equipo, que debera ser entregado a.la Subsecretaria de
Gestion de Obras Publicas al momento del inicio de la presente obra:

1 (Una) Notebook, destinada a la Subsecretaria de Integracién Socio Urbana, solicitada en
Nota SIGA13592-2025.

Requerimientos minimos:

Procesador: Intel® Core™ 17 ..
Placa grafica dedicada NVIDIA GeForce RTX 3050
Memoria RAM minima de 32 GB o superior
Almacenamiento solido SSD 1 TB o superior
Pantalla de 15,6”

Periféricos: Mouse y teclado inalambrico

Sistema Window 11

La provision de la misma se realizard al momento de la firma del contrato

Los elementos se solicitan de acuerdo al Ast. 19 de la ley 6424 - Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Salta. Seran destinados para el uso del personal técnico de la Secretaria, siendo
incorporados de manera permanente al patrimonio municipal.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la presente obra asciende a la suma de: $ 806.727.458,50 (PESOS

'OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO CON 50/100.)

Los precios testigos utilizados para la confeccion del Computo y Presupuesto ooﬁm%ouaau a los
obtenidos en la pagina oficial de la Unidad Central de Contrataciones (UCC) de la Provincia de

Salta.

Mes Base: Diciembre / 2025




Unidad.-de Medida

PLAZO DE EJECUCION:

Se establece un plazo de ejecucion de 90 (Noventa) dias corridos contados a partir de la fecha del
Acta de Inicio de Obra.

CERTIFICACION DE OBRA.

La Certificacion de obra sera mensual y de acuerdo al plan de Trabajo presentado, los items se
certificaran con superficie final hormigonada, se efectuaré la medicion de obra asentdndola en la
Planilla de Medicion establecida a tal efecto y que sera conformada por la Inspeccion de Obra, se
deber4 adjuntar un registro fotografico con las distintas-etapas de la obra (antes, durante y después
de realizada la intervencion). Se presentard con indicacion de lugares y fechas de las tomas
efectuadas, debiendo reflejar el avance de Obra.

PLAZO DE GARANTIA:

Para la presente obra se establece un Plazo de Garantia de 1 (un) afio a partir del Acta de Recepcion
Provisoria, durante el mismo la conservacion estara a cargo del Contratista.

ANTECEDENTES DE OBRA:

Se requiere antecedentes de obras de la contratista, con certificacion de los organismos comitentes
ccorrespondientes.

Formulario de obras ejecutadas: la contratista debera presentar al menos dos (2) obras, como
contratista principal en obras de naturaleza y volumen similar a la presente de acuerdo al Anexo
11 de la Memoria Técnica, en caso de ser obra perteneciente a esta municipalidad debera presentar
planilla de calificacién emitida por la inspeccion y avalada por las autoridades correspondiente.
Sera causal de rechazo el incumplimiento de este requisito.

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA.

Deberé poseer titulo profesional con incumbencias en el tipo de obra, matriculado en ¢l Consejo
Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta o Colegio
de Arquitectos de la Provincia de Salta, de acuerdo a la ley que rige el ejercicio de la profesion.

Estara a cargo de la ejecucion de los trabajos y sera el inico autorizado para tratar con la Inspeccion
los problemas técnicos que se presentaren.

DESVIOS VEHICULARES Y PEATONALES

Los desvios deberan ser sefializados, lo que se hard a plena satisfacciéon de la Inspeccion,
asegurandose su eficiencia en todas las advertencias para orientar y guiar el trénsito, tanto de dia
como de noche, para lo cual en este Gltimo caso serin absolutamente obligatorias las sefiales
luminosas.

n El Contratista sera el inico responsable de los accidentes que se produzcan en el area afectada por




Todas estas condiciones seran obligatorias y de cardcter permanente mientras dure la eje
la obra. ,

Los carteles en lo que respecta a color, literatura, graficos e iluminacion se indicaran en el croquis
provisto por la Inspeccion, una vez finalizada la obra los carteles quedaran en poder de la
Municipalidad.

Todos los elementos destinados a cumplimentar las exigencias precedentes sobre sefializaciones,
seran a exclusivo cargo del Contratista.

LETREROS DE OBRAS.

El Contratista debera colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspeccion, un
letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones seran de 2,0 metros de alto por 4 metros de
ancho, a una distancia minima de un 1,5 metros, sobre el nivel del terreno. Color, literatura e
iluminacion se indicaran en el plano correspondiente a la firma del Contrato:

RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO.

El Contratista queda obligado a retirar de la zona de trabajo el material resultante de la excavacion,
‘demolicion y limpieza de juntas, de acuerdo a las especificaciones y disposiciones de la
Inspeccion. Estos trabajos seran de exclusiva cuenta del

Contratista, como asi también su transporte hasta el lugar que indique la Inspeccion,
considerandose que el costo de esta operacion estara incluido en el precio del ftem, hasta una
distancia de diez (10) Km.

INSTRUMENTAL.

Se establece como instrumental minimo a mantener siempre en obra, el siguiente:

1 (un) nivel sencillo

1 (una) mira telescopica

1 (una) ruleta de 50 metros

1 (un) Cono de Abrams para control de asentamiento de hormigon.
5 (cinco) Moldes para probetas de Hormigon. Libretas de campaiia
Utiles Papeles Calculadora

y todo otro elemento necesario que indique la Inspeccion.

PROVISION DE MOVILIDAD.

La Contratista se hara cargo del traslado del personal de Inspeccion para cada turno desde Avda.
Paraguay N° 1240 (Segunda Etapa de C.C.M.) hasta la obra y viceversa, en horarios de trabajo.
Para ello quedara a cargo de la contratista poner a disposicion de la Inspeccion una camioneta tipo
Pick Up con chofer incluido, todos los dias laborables en el estacionamiento del Centro Civico
Municipal a horas 8.30.

ROTURAS EN LAS REDES ¥ CONEXIONES DE SERVICIOS PUBLICOS
B




El Contratista debera comunicar a la Inspeccion la existencia de desperfectos, pérdidas o rotiiras. . .7

en las redes y conexiones de agua, cloaca, gas, electricidad, existentes en el sector de trabajo,
siendo obligacion de la Empresa solicitar a los Organismos pertinentes su reparacion y/o
reposicion de los mismos, verificando su cumplimiento previo a la ejecucion de los trabajos.

En caso de producirse una rotura o desperfecto de instalaciones existentes durante la ejecucion de
los trabajos, la Contratista deberd proceder a su inmediato arreglo o gestionar ante el organismo
correspondiente su reparacion a exclusivo costo de la Contratista.

PROVISION DE COMPUTADORA PORTATIL.

La Contratista debera proveer a la Inspeccién una computadora portatil (Laptops) durante el
Periodo que dure la presente Obra (desde Acta de inicio de obra hasta Recepcion Provisoria).

La computadora portatil nueva, debera tener como caracteristicas minimas un Procesador Intel
Core 17, Memoria RAM de 16GB, pantalla 15.6”, Placa de video, programas instalados Excel,
Word, AutoCAD, Google Earth.-

INDUMENTARIA Y CARTELERIA:

La contratista debera proveer a todo el personal afectado a la obra la indumentaria detallada a
continuacién, con estampado textil y tinta sintética con la leyenda de gestion "Estamos
Recuperando La Ciudad " y su correspondiente logo (casco protector amarillo y chalecos de
seguridad vial color naranja fluo).

Como asf también en todos los carteles de "Peligro" y "Precaucion” de pléstico corrugado de 67
cm x 49 cm x 0,3 cm a colocar en la obra que se trate, debera estar impreso con tinta vinilica
sintética la misma la leyenda y su correspondiente logo.

Los carteles deben responder a los pedidos de Carteleria exigidos por la Direccién de Proteccion
Laboral y Ocupacional de la Secretaria.de Obras Publicas Municipal

HIGIENE Y SEGURIDAD

La Empresa debera presentar como minimo 5 (Cinco) dias antes del inicio de Obra, los siguientes
requisitos minimos y basicos de las normativas de Higiene y Seguridad.

—

Contrato con Art Némina de Personal Art, Actualizado.
2. Clausula de no repeticion, a favor de la Municipalidad de la ciudad de Salta Cuit 30-
58558353-3. Solicitar a la ART
Servicios de higiene y seguridad en el trabajo .
Presentar Matricula habilitante del profesional de HyST, Pago del Copaipa — DNI - Seguro
de Accidente personal con clausula de no repeticion idem punto N°2.
Legajo técnico en obra
Aviso de inicio de obra

7. Programa de seguridad /Plan de seguridad (segn corresponda con su aprobacion o

visacion por ART)

8. Capacitacion de seguridad y de riesgos de la obra que se esta desarrollando.

9. Botiquin de primeros auxilios

10. Matafuego triclase de 5 kg

11. Planilla 299/11 Entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal, del personal
Gusrede .:m_um_.m en la obra . _
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12. Carteleria y sefializacion de obra conos. Hombre trabajando.

Esta documentacién sera auditada en cada frente de trabajo de la empresa contratista, por &l area
de Pioteccion Laboral y Salud Ocupacional.

SENALAMIENTO DE OBRAS EN CONSTRUCCION

El Contratista debera disponer bajo su exclusiva responsabilidad de dispositivos de sefializacion
construidos con materiales reflectantes de alto Brillo, dispositivos de canalizacion y dispositivos
Juminosos seglin normativas vigentes de la D.N.V

El sefialamiento debera ser el adecuado para las zonas en que a raiz de los trabajos realizados o en
ejecucion, o por causas imputables a la obra, se originen situaciones de riesgo (estrechamiento de
calzada, desvios provisorios, excavaciones, maquinas u

obreros trabajando, etc.). Esta determinantemente prohibido, utilizar un disefio propio de sefial.

NORMAS VIGENTES:

Para la presente obra rige la Ordenanza N°15.593/19 que adhiere la Ley N°8072 de Contrataciones

de la Provincia de Salta y el Decreto Reglamentario Municipal N°0087/19 y sus modificatorios.

1) Especificaciones Técnicas para la Reparacion de Pavimento de Hormigon ANEXOVIL

2) Especificaciones Técnicas para la preparacion de la subrasante. Anexo I-a.

3) Especificaciones Técnicas para la construccion de Bases y Sub-bases ANEXO II.

4) Especificaciones Técnicas para la Compactacion de Suelos - ANEXO III

5) Especificaciones Técnicas para la construccion de Pavimento de hormigén. AnexoVI-VI-
a.

Toda otra especificacion técnica que no estuviere contemplada en los mismos se regira por el

Pliego General de Especificaciones T¢cnicas mas usuales de la Direccién Nacional de Vialidad:
(DNV-Edicion 1998); Especificaciones Técnicas Complementarias, Norma de Ensayos de la
Direccién Nacional de Vialidad (DNV-Edicion 1998), y por la Guia de Sefializacion Transitoria
de Obras y Desvios (Ley N° 24.449 - Decreto reglamentario N° 779/95).
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PLANILLA RESUMEN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM N° DESCRIPCION UNIDAD
a - MATERIALES 8/
b-MANO DE OBRA $/
¢ - EQUIPO $/
d - COSTO DIRECTO (a+b+¢) $/
e - GASTOS GENERALES (% de d) $/
f- BENEFICIO (% de d) $/
g - COSTO TOTAL ( d+e+1) $/
h - COSTO IMPOSITIVO $/
- TASA DE ACTIV. VARIAS (% de g) $/
- LVA. (% deg) $/
i - PRECIO UNITARIO TOTAL (g +h) $/

El llenado del presente formulario lo es en cardcter de Declaracion Jurada




MEMORIA TECNICA
ANEXO II

FORMULARIO DE OBRAS EJECUTADAS

I8 EIRECS A, Jude. .- e Jr oy e st Bt et L A Bl e o Obra N°............. AL N

D) TIS OTCI0 LIS SRR oot B o S A ey, o = L S Wik ool Do T
A T A TN S MO A T 0Tttt RS TRt 0k Dt ot e 5 v ol stee s ot S by
4 COMITEIEC A Lty #ri e seatrswes bl Bt s gl IDATECCTOTIN, oo B 4 b 122850 e et P

5. BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

e hennsaensenennaes o esen Ea 0 anereianaseseieN0e0eseeIereiseeerstettsest s Ittt etcetionsseaes0etct s etsINIsIsRANIIRORRRRRRRSOS

6. PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL DE EJECUCION............... (EN MESES CORRIDOS)
TNEEC D E INEGTAGTON - e R e s S A e s 5

8. FECHA DE TERMINACION.......o.ooviimmnrireretsesessscesssscnsensssssssinsemsesassssns Ry )

9. PLAZO REAL DE EJECUCION DE LA OBRA................... counnr.(EN MESES CORRIDOS)

10. POR CIENTO (%) DE PARTICIPACION EN CASO DE HABERSE EJECUTADO EN

11. MONTO DE CONTRATO A MES BASICO: R S ) RS
MES BASICO: e R A Ty

12. ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA.......cocooiiiiiniiniiireins e seeceessnsnsane ANOS




ANEXOIII- A 2%

X

RESUMEN DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA A AFECTAR A Oww\ﬂ

EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE

ANO

POTENCIA

CAPACIDAD

HORAS
TRABAJADAS

B

ESTADO R

M

LUGAR EN QUE
SE ENCUENTRA

OBSERVACIONES

do del presente formulario lo es en caracter de Declaracion Jurada



ANEXO III- B

z..f//,...fp-.\

RESUMEN DE EQUIPOS A ALQUILAR Y/O COMPRAR PARA AFECTAR A LA OBRA

EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE

ANO

POTENCIA

CAPACIDAD

HORAS
TRABAJADAS

B
ESTADO R
M

LUGAR EN QUE
SE ENCUENTRA

OBSERVACIONES
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Especificaciones Técnicas para la
Preparacion de la Subrasante
1.- Descripcion

Este trabajo consistira en la compactacion y perfilado de la subrasante de un
camino, para la construccion inmediata de un recubrimiento con suelo seleccionado,
de un enripiado o de un firme.

Se considerara como subrasante aquella porcion de superficie que servira de
asiento o fundacion para el recubrimiento enripiado, sub-base, o base a construir. Esta
superficie puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de las
excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del proyecto, o de la apertura
de caja para el ensanche del pavimento.

2.- Construccion

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos
en los planos u ordenados por la Supervision, y luego el Contratista adoptara el
procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad exigida en la Seccion B.5.
para los 0,30 metros superiores del terraplén. El mismo debera prever que puede
resultar necesario realizar la extraccion de hasta los 0,30 metros superiores y proceder
luego al escarificado y recompactacion de la base de asiento resultante, previo a la
recolocacién y compactacion del material extraido.

Una vez terminada la preparacion de la subrasante en esa seccion del camino,
se la debera conservar con la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la
construccion de la capa superior.

3.- Condiciones para la Recepcién

La Supervision haréa las determinaciones necesarias para verificar el grado de
compactacién de la subrasante y el del fondo de la caja para ensanche que debera
tener, en los 0,30 metros superiores, la densidad correspondiente al ensayo previo de
compactacién indicado en B.5., para cada tipo de suelo y para los 0,30 metros
superiores del terraplén.

El perfil transversal de la subrasante, se construira de acuerdo con las
indicaciones de los planos o con las que en su reemplazo disponga la Supervision,
admitiéndose las siguientes tolerancias:

- Diferencias de cotas entre ambos bordes de los trechos rectos, no mayor del
cuatro por mil (40/00) de ancho tedrico de la subrasante.

- En los trechos de camino en curva, el perfil seréd un plano cuya inclinacion
estard dada por el peralte proyectado o establecido por la Supervision, con una
tolerancia en exceso o en defecto de cinco por mil (50/00).

- La flecha a dar al perfil de la subrasante, sera la indicada en los planos o la
establecida por la Supervision, admitiéndose una tolerancia del 20% en exceso y el
10% en defecto.

- El perfil tranversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra,
con los intervalos que la Supervisién juzgue conveniente. El control de bordes debera
efectuarse con anterioridad al control de la flecha.

- Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, debera corregirse
oo@.m:mmﬁ_oﬂ_ama a la realizacién de los controles de flechas.
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COMPACTACION ESPECIAL
1.- Descripcion

1.1.- Este trabajc consiste en la ejecucion de las tareas necesarias para la
compactacion de suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado.

1.2.- Los trabajos aqui especificados, se realizaran siempre que estén previstos
en el proyecto.

1.3.- Cuando el volumen aparente de la fraccion librada por la criba de 19 mm.
después de compactada, no colme las vacios de la fraccion retenida por dicha criba y
ademas no sea posible determinar su densidad por los métodos convencionales, no se
efectuara el control de densificacion de los suelos como se establece en esta
especificacion, procediéndose, en este caso, de acuerdo con lo especificado en
B.3.3.6. y B.3.4.1. del Pliego de Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. -
Edicion 1994,

2.- Método de Compactacion en el Terreno

2.1.- Cada capa de suelo, colocada en forma especificada en B.3. del Pliego de
Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicion 1994, debera ser
compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuacion se indica con
respecto a la maxima establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de
Ensayo VN - E. 5-93 "Compactacion de Suelos".

2.2.- La compactacién de niicleos con Suelos Cohesivos, comprendido dentro
de los grupos A6 y A7 de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board), debera
ser, en los 0,30 m superiores, como minimo 100% de la densidad maxima
determinada segin ensayo N° 1, descrito en la Norma VN - E. 5-93 y su
complementaria.

Los suelos cohesivos del ntcleo, situados por debajo de los 0,30 m superiores,
deberan ser compactados como minimo al 95% de la Densidad Maxima del ensayo
antes especificado.

2.3.- La compactacion de nucleos con suelos comprendidos dentro de los
grupos A1, A2 y A3 de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board), debera ser
en los 0,30 m superiores, como minimo, el 100% de la densidad maxima, determinado
seglin ensayo N° V descrito en la Norma VN - E. 5-93 y su complementaria.

Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la clasificacion
arriba mencionada deberan ser compactados en los 0,30 m superiores, como minimo
del 95% de la densidad maxima determinada de acuerdo al ensayo Il 6 V descrito en
la Norma VN - E. 5-93.

Los suelos del nucleo situados por debajo de los 0,30 m superiores deberéan
ser compactados en la forma siguiente: Los suelos A1, A2 y A3 como minimo al 95%
de la densidad méaxima, y para los suelos A4 y A5 como minimo al 90% de la densidad
maxima de los ensayos antes mencionados.

En todos los casos debera efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después
de cuatro (4) dias de embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores
superiores al 2%, la compactacion de estos suelos debera ser realizada como si se
tratara de suelos cohesivos (B.V.2.2.) con el agregado del ensayo N° IV, para el caso
de materiales granulares.

Por lo tanto la exigencia de compactacion en obra, para estos casos, se haran
en base a las densidades de los ensayos de compactacion N° 1y V.

2.4.- Recubrimiento con suelo seleccionado.

s En los suelos para recubrimiento, la densidad maxima sera obtenida teniendo
en cuenta las condiciones indicadas en BV.22. y BV.23, del Pliego de
Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicién 1994, para los 0,30 m
superiores del nucleo.




3.- Condiciones para Recepcion:

3.1.- Se aplicara un criterio estadistico sobre los valores de ensayo de
muestras agrupadas de modo que cada conjunto corresponda a un mismo tipo de
suelo por sus caracteristicas, constantes fisicas, clasificacion H.R.B., formacion

geoldgica, aspecto, etc. e
Metodologia:.
a) La Inspeccion de la obra efectuara un estudio previo en laboratorio para

cada tipo de suelo y se definird la dispersion de la densidad maxima
correspondiente (Ds). Para ello en un comienzo como referencia, se operara
con un minimo de 8 a 10 ensayos en el laboratorio con muestras
representativas (de ese suelo) con lo que se determinara el valor medio (Dsim)
y el desvio standard (S). ‘

n

Dslm =2 Dsliin
i=1

Y. (Dsim - Dsli)?
i=1

mu/ (n—-1)

Donde:
Dsli = Densidad seca maxima de laboratorio, muestra individual.
" | = Laboratorio
s = Seca
m = Media
b) A medida que se disponga de mayor nimero de ensayos, éstos se iran
incorporando al calculo de los pardmetros citados.
¢) Para cada tramo a controlar se operara sobre un minimo de nueve testigos
extraidos por la Inspeccion al azar. El Contratista podré concurrir a la extraccion de
los testigos y posterior calculo de las densidades. En caso de su inasistencia los
resultados no perderan su validez y el mismo no tendra derecho a reclamo alguno.
Como minimo se extraeran diez testigos por kilbmetro y se deberan cumplir las
siguientes exigencias:
1) Nivel de calidad Dsom >= [Dslm x (E/100)]- 0,5 x S
2) Uniformidad de compactacion Dso >= Dsom - 1,5 x S
Donde:

Dso = Densidad seca de obra del testigo extraido.

Dsom = Densidad seca de obra media del tramo a controlar.

S = Desvio standard.

E = Porcentaje de densidad maxima exigida en la Seccion B.5. para
cada tipo de suelo y profundidad, cuyo valor para los distintos tipos de suelos son los
que se indican a continuacion para aquellos con hinchamiento menor al 2%.

100% Para los suelos A1, A2, A3, A6 y A7 para los ultimos 30 cm. del
terraplén.




95% Para los suelos A1, A2, A3, A6 y AT debajo de los 30 cm. superiores y
suelos A4 y A5 en los 30 cm. superiores.

90% Para los suelos A4 y A5 por debajo de los 30 cm. superiores.

Se admitira no mas de un valor por tramo a controlar que no cumpla la
exigencia de uniformidad de compactacion.

Cuando no se cumplan algunas de estas exigencias se rechazara el tramo.

d) Cuando los suelos que conforman la capa a controlar presentes una gran
variacion por lo que resulte inaplicable la metodologia estadistica descrita o bien el
volumen de la capa a controlar sea reducido, la Inspeccién Municipal podra adoptar la
siguiente metodologia de control.

Se efectuard un control de densidad cada 100 metros como minimo y en
correspondencia con ese punto se extraera una muestra de suelo para realizar el
proctor correspondiente el que se tomara como referencia para verificar si se cumplen
las exigencias establecidas en BV.2.2. y B.V.2.3., del Pliego de Especificaciones
Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicién 1994. En caso de no cumplirse las
exigencias indicadas se rechazara la capa en los sectores representados por las
muestras que no cumplan las exigencias.

3.2.- En correspondencia con los extremos de las obras de arte se efectuaran
como minimo dos determinaciones de densidad por lado a una distancia no mayor de
50 cm. de los mismos.

3.3.- Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcion de los
trabajos especificados estaran a cargo de la Inspeccion. Los ensayos se efectuaran en
el laboratorio de la misma.
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Especificaciones Técnicas para la Construccion de
Bases y Sub - Bases

1.- Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion de la base y sub-base estabilizada
granulares formados por una mezcla intima y uniforme de agregados graduados y
suelos seleccionados compactados debidamente sobre las capas inmediatas inferiores
previamente aprobadas por la inspeccién en conformidad con los alineamientos y
perfiles tipos, y especificaciones correspondientes.

2.- Materiales

2.1. - Agregados Pétreos:

Se definen como agregados péireos obtenido por zarandeo de aridos
directamente aprovechable.

2.2. - Suelo:

El suelo sera seleccionado y estara exento de troncos, raices, hierbas y otras
sustancias putrescibles o expansibles. Su granulometria y constantes fisicas deberan
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla establecidas en esta especificacion:

2.3. - Agua:
Rige lo especificado en la preparacion de la subrasante.

3.- Dosificacion .

3.1.- Condiciones que debe cumplir la Mezcla : El material destinado a la

formacién de base y sub-base debera cumplir las siguientes condiciones de
granulometria, plasticidad, sales y valor soporte:

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJES QUE PASAN (%)
(IRAM) SUB-BASE BASE

51 mm (2" 100 --

38 mm (1 1/2") 90- 100 100

25 mm (1") - 90- 100

19 mm (3/4') - 70-90

9,5 mm (3/8") 45-70 50- 80

4,8 mm (N° 4) - 35-60

2 mm (N° 10) 30-55 25-50

0,20 mm (N° 40) - 15- 30

0,04 mm (N'200) 5-20 5-15

Limite liquido menor que 25 menor que 25

indice plastico ) menor que 6 menor que 4

Valor soporte minimo 40 minimo 80

Sales totales menor que 1,5 menor que 1,5

Sulfatos menores que 0,5 menor que 0,5

El ensayo de valor soporte se realizara segun la norma de ensayo V. N. E. -6 -
68 y su complementaria, método dinamico N° 1 (simplificado).-

La combinacién porcentual de los materiales granulares y suelos para la sub-
base sera la siguiente:
a) Sub-base:

Ripio Zarandeado: minimo 90 %

Suelo seleccionado: maximo 10 %

El Valor Soporte serd como minimo del 50 %.

El Grado de Compactacion minimo sera del 95'%.

e & O
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L)

La combinacién porcentual de los materiales granulares y suelos para la base sera la
siguiente:

b) Base:

Ripio Zarandeado: minimo 90 %

Suelo seleccionado: maximo 10 %

El Valor Soporte serd como minimo del 90 %.

El Grado de Compactacién minimo sera del 95 %.

e & 2

3 2.- Férmula de Mezcla de Obra: El Contratista debera presentar la formula de
la mezcla en un plazo de 30 (treinta) dias como minimo, previos a la ejecucioén de los
items base y Sub-bases granulares, para ser sometidas a los estudios por parte de la

Inspeccion y su aprobacion correspondientes. Las formulas propuestas deberan ser

fundamentadas sobre la base de un informe técnico que incluya una valoracion
mediante ensayos de las propiedades mecanicas y de compatibilidad de acuerdo a las
condiciones anteriormente sefialadas. También se indicara el origen de los materiales
y se suministraran las muestras necesarias para que la inspeccion verifique los
resultados de los ensayos.-

3.3.- Tolerancias Granulométricas: Si las formulas presentadas fueren
aprobadas por la Inspeccidn, el Contratista esta obligado a suministrar en otra una
mezcla que cumpla exactamente las proporciones y granulometria previstas en el
dosaje, admitiéndose las siguientes tolerancias:

a) Bajo la criba de 38 mm (7 1/2") y hasta tamiz de hasta 4,8 mm (N° 4) inclusive: + -
7%.

b) Bajo tamiz de 4,8 mm (N° 4) y hasta el tamiz de 0,149 mm (N° 100) inclusive: + -5%.
c) Bajo tamiz de 0,149 mm (N° 100).+- 3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo, la
que a su vez tendran que estar comprendidos dentro de los limites que se fijan en esta
especificacion. Conjuntamente con fa presentacion de la férmula de mezcla en obra el
Contratista someterd a consideracién de la Inspeccion los limites de variacion
admisibles de los distintos agregados que formaran la mezcla.-

4.- Acopio de Materiales

Los materiales previstos en la ejecucion de los trabajos, tanto granulares como
suelos, seran acopiados en lugares convenientemente preparados a tales efectos,
favoreciendo el escurrimiento del agua, y evitando las posibilidades de contaminacion

y segregacion.

El ensayo pétreo zarandeado para base sera pasado sin otra alternativa por la
criba de tamafio maximo especificado: 1 %" y se acopiara en dos fracciones:
a) Material que pasa la criba de 38 mm (1 %%"), y es retenido en la de 9,5 mm (3/8").
b) Material que pasa la criba de 9,5 mm (3/8").

El material para la base provendra de las fracciones citadas que se mezclaran
con los suelos en las proporciones adecuadas para lograr una mezcla uniforme con
una curva granulométrica sensiblemente paralela a las curvas limites y evitar la
segregacion.
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El agregado pétreo zarandeado para sub-base sera pasado sin otra alternativa
por la criba de tamafio maximo de la granulometria especificada (2), pudiéndose
acopiar en una sola fraccion, para ser luego mezclada con el suelo en las proporciones
establecidas' en el dosaje, de manera que se encuadren dentro de los limites
granulométricos del mismo.

De no ser asi, se cortara este material en dos fracciones, y en el tamiz que se
considere conveniente para lograr los resultados previstos.

Se realizaran ensayos de granulometria por cada doscientos metros ctibicos de
material acopiado, rechazandose todo material que no cumpla con las condiciones
anteriormente establecidas.

5.- Equipos
Rige lo especificado en Preparacion de la Subrasante. g

6.- Método Constructivo

6.1.- Mezclado del Material: El mezclado de los materiales (para agregados
pétreos y suelos) de acuerdo al dosaje propuesto por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion, podra efectuarse de la siguiente forma:

Mezcla de materiales con motoniveladora: Para la aplicacion” de este
procedimiento, el suelo y las distintas fracciones que integraran la mezcla se
distribuirdn sobre la superficie a recubrir, en forma de cordones cuya seccion se
controlara por medio de un uniformador de caballetes. Luego se procedera al
mezclado de los materiales con motoniveladora, teniendo cuidado de no incorporar a
la mezcla el material de banquina o de la superficie a recubrir, conformando un solo
cordon cuya seccion se controlaré por medio de un uniformador de caballete.

Una vez realizado el mezclado de los materiales y su correspondiente
humectacion se procedera a extraer muestras del cordén, para verificar que la misma
cumple con las condiciones del apartado 3 de esta especificacion.

En caso que las mismas no se satisfagan, el Contratista estara obligado a
corregir o levantar el material asf preparado y a reponerio por otro que si cumpla con
las condiciones anteriormente separadas.

Todo el tiempo empleado en la correccion de mezclas defectuosas y controles
de laboratorio por parte de la Inspeccion no dard lugar a aumentos en el plazo
contractual, ni a reclamos de ninguna clase.

Mezcla de Material en Planta Fija: La mezcla en planta fija se efectuara
introduciendo por separado los distintos materiales (agregados pétreos y suelos) en
los silos con las aberturas convenientemente reguladas para lograr la mezcla deseada.

La verificacion y calibracion de la planta debera contar con la aprobacién de la
Inspeccion.

Las caracteristicas de los agregados y suelos de la mezcla seran determinados
sobre muestras que se tomaran a razon de una por lo menos cada 200 metros
cubicos, a la salida de cada silo y de la mezcladora ﬂmwanZmBmam y deberan

_ cumplir con las condiciones de esta especificacion.

En caso contrario, el contratista debera corregir los defectos que revelen estos

ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la inspeccion, no dando lugar a
\  aumento del plazo contractual ni a reclamo alguno, el tiempo que demanden estas

ﬁ\_,_ ...._ guﬁmn
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6.2.- Distribucién, Compactacion y Perfilado del Material para Base y Sub-
Base
La distribucion de la mezcla se iniciara una vez que la inspeccién haya verificado
que se cumple con las condiciones indicadas en el apartado 3 de esta especificacion.
El contenido de humedad no debera ser superior en dos puntos al optimo

correspondiente.

El tendido del material se podra hacer con motoniveladora y/o el equipo
mecanico de distribucion.

El espesor de las capas a distribuir sera compatible con la capacidad y energia
que pueda suministrar el equipo de compactacién y distribucién, toméndose para el
caso que se haga con motoniveladora un espesor maximo de 10 cm. de capa
compactada.

Las operaciones de mezclado de los materiales no deben avanzar mas de medio
kilometro con respecto a las operaciones de extendido y compactacion.

Asimismo, las banquinas deberan acompafiar a la capa en ejecucion para su
mejor confinamiento, haciéndose la compactacion final sobre todo el conjunto.

Una vez realizada la compactacion se procedera al perfilado de la capa en un
todo de acuerdo con las cotas indicadas en los planos, perfiles o determinadas por {a
inspeccion.

7.- CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1.- Compactacion: Para el control del grado de compactacién de cada capa
de base o sub-base, se determinara el peso especifico aparente como se indica en la
norma de ensayo V.N.E. 8-85 Control de compactacion por el método de la arena,
efectuado ensayos a razon de por lo menos, uno cada 100 m. de longitud siguiendo la
regla borde izquierdo, centro, borde derecho, efc.

Para establecer el grado de compactacion alcanzado por las capas de base o
sub-base, se determinara la relacion porcentual con el peso especifico aparente
‘maximo del material, determinado mediante el ensayo descripto en la norma de
ensayo V.N.E. 5-87 Compactacion de suelos y su complementada bajo el Nimero V, y
que en ningun caso sera inferior al 100% del mismo.

7.2.- Perfil transversal: En los lugares que la Inspeccion estime conveniente, y
por lo menos a razéon de 10 por kilometro, se verificara el perfil :,m:m<mam_ de la capa

de base o sub-base terminada, admitiendose las siguientes ﬁo_wﬁmf:owmm“

BASE SUB-BASE
Diferencia de cota entre bordes no
mayor de 3cm. 6 cm.
Exceso en la flecha, no mayor de 1cm. 2 cm.
Defecto en la flecha ninguna ninguna

7.3.- Lisura, Anchos y Espesores: La lisura superficial amfomam capa de base a

sub-base debera controlarse en los lugares donde se verifique el perfil transversal,

| usandose para tal fin una regla de 3,00 m. de largo. En ninglin caso se admitiran
depresiones de mas de 5 mm para la base, y 10 mm. para las Sub-bases.

/
/
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No se aceptara ninguna seccién de base o sub-base cuyo ancho no alcance la
dimension indicada en los planos, perfiles tipos, o los establecidos par la Inspeccion.

En los Iugares donde se determine el peso especificado en la mezcla como se
indica en el apartado 7.1.-, se medira el espesor resultantes de cada capa, no se
admitira bajo ningun concepto que el espesor sea menor que el indicado en los planos
perfiles tipo, o los establecidos por la Inspeccion.

7.4.- Reparacién de los Defectos Constructivos y Conservacion: Los
defectos que excedan tolerancias, dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfil
transversal, lisura y espesor se corregiran escarificando en todo el espesor de la cala
defectuosa y agregando la cantidad de material necesario y de igual composicion que
la empleada al construirla.

No se autorizara a construir la capa inmediata superior mientras no se hayan
reparado los defectos constructivos, tareas que correran por cuenta del Contratista y
no recibiran pago alguno.

Las condiciones que en su momento justificaron la aprobacidon de los trabajos
gjecutados, se mantendran en forma permanentes y hasta la recepcién definitiva de la
obra. Las tareas de conservacion consistiran en la ejecucion de riegos de agua,
rodillazo, perfilado, baches, etc. a fin de mantener la lisura, forma, dimension y
compactacién especificadas.
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