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maximos reglamentarios, y planos de encofrados con niveles inferiores de losas, bancos de
H°A° y cotas de ubicacién en planta. Se debera proveer un hormigén estructural H-25, salvo.
que la documentacion ejecutiva indique otra resistencia, y se S%nm&_ en cada plano como
asi también el tipo de acero, el cual sera definido seglin los célculos y planos estructurales
m.n_,ocm%m por la inspeccién. Todos los ensayos estardn a cargo y cuenta de la contratista
en casos de ser solicitados por la inspeccion.

Inspecciones: \

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la inspeccion de obra
y el contratista deberd ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a ejecucién,
uso, terminaciones y nm_am.a de los materiales. Cuarenta y ocho horas antes del colado de
hormigén en cualquier estructura, el contratista debera solicitar por escrito, en libro de
notas de pedido, la inspeccién previa que autorice su ejecucién. La inspeccién hara por
escrito en el libré de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes; en el caso de no
ser necesario dnquC_m,ﬂ_mm\ extenderd el correspondiente conforme. En el caso de existir
observaciones, el contratista deberd efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas
por la inspeccidn, a su exclusivo cargo sin derecho a reclamo alguno. El contratista
demostrard, ademas, que dispone en obra de todos los materiales y equipos adecuados en
6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de llenado y colado de
hormigén. Quedando terminantemente prohibido el llenado por colado de hormigén de
cualquier sector de estructura de hormigdn sin tener en el libro de érdenes.de servicio la
autorizacién escrita por la inspeccién. La inspeccién podra disponer la demolicién de lo
ejecutado sin su conformidad y a cargo del contratista, y sin compensacién por parte del
comitente. Iguales acciones seran dispuestas por’la inspeccién cuando no se hayan
cumplimentado algunos requisitos expuestos en los parrafos anteriores o en casos tales
como incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala terminacion,
fisuras y/o deformaciones excesivas, que permitan inferir posibles deficiencias
estructurales. |
Recepcién:.

Una vez terminados todos los trabajos, el contratista solicitard la aceptacion de los mismos
a la inspeccion, la que de corresponder labrara un acta donde conste que las estructuras
han sido realizadas de conformidad con la documentacién contractual, con las ordenes
impartidas por la inspeccion y las mxmmm:n_mm y condiciones establecidas en el capitulo 8 del
reglamento CIRSOC 201: “condiciones de aceptacién de las estructuras terminadas”.
Materiales: i

Los materiales responderdn basicamente en lo que respecta propiedades fisicas y n_c_.i.mnmw
asi como también a normas de recepcidn, almacenaje, etc., a lo estipulado en el _q.m.m_m:‘_m:ﬂo
CIRSOC 201 y demds normas indicadas en el punto 1.1 de este articulo. Se utilizard
exclusivamente cemento Portland Normal, de fabricacién nacional, de marcas aprobadas
oficialmente y que cumplan las normas de fabricacién especificadas por normas. El
cemento a usar debera ser fresco y no presentar grumos. En el caso de utilizarse cementos
de alta resistencia inicial, se deberan tomar todas las precauciones necesarias para evitar
contracciones de fragie, reduccion de longitudes de hormigonado, incremento de
armaduras de reparticion, etc., debiendo contar para ello con la expresa autorizacién de la
inspeccién. En caso de suelos agresivos cuando no se pueda proteger, se tomara especial
cuidado de disefiar un hormigén resistente, inoculado frente a la.accién de los mismos
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mediante el empleo mm cementos puzolanicos u otro de u_..o_omam eficacia, como para
producir un hormigén lo suficientemente denso para evitar el ingreso de agua.

Aceros:

En todas las estructuras se empleara.acero para hormigén que cumpla lo especificado en
el reglamento CIRSOC 201 para el acero tipo Il ADN, con una tension caracteristica de
fluencia os = 420 (MN/m?) y tensién admisible oadm= 240 (MN/m?). Se utilizardn
exclusivamente aceros de marcas reconocidas. Cada partida entregada en obra estara
acompafiada por el correspondiente certificado- de calidad o garantia. El acero estara libre
de burbujas, sopladuras, de grietas u otra solucién de -continuidad y con didmetro
constante en toda su longitud. Las barras estaran completamente limpias, libres de grasas
y solados y admitira una leve oxidacion superficial sin formacién de escamas o hendiduras.
Todas las barras para armaduras se mantendran bajo techo a fin de evitar la oxidacion; solo
se podra tener a la intemperie el acero que se utilizard para la colocacién inmediata.
Agregado fino:.

Estara constituido por arena, limpia y libre de Bmﬁmzmm organicas e impurezas. Su
granulometria' cumplira lo dispuesto en el reglamento CIRSOC 201, el contratista debera
consultar la dosificacién adecuada para tal tipo de agregado a un laboratorio de reconocido
prestigio aprobado por la inspeccidn.

Agregado grueso:

Se utilizara piedra partida de constitucién granitica o canto rodado perfectamente limpio,
libre de particulas lajosas y bien granulado. En caso de no cumplir con las disposiciones del
reglamento CIRSOC 20, se procedera de igual forma a lo sefialado en el punto anterior.
Hormigon: LU

El contratista debera utilizar los dridos de la calidad y granulometria especificados, asi como
la relacién agua- cemento adecuada, a fin de obtener un hormigén de calidad y resistencia
final solicitadas. En ningun caso podrd emplearse un hormigén con menos de 300 kg de
cemento dosificado por metro cibico de hormigén. De utilizarse hormigén elaborado
comprado, el mismo deberd contar-la .muacmna: de la inspeccién de obra. El hormigén
estructural sera de resistencia H-25, y se respetard un recubrimiento minimo de 5 cm en
todos los _m_mBm:Sm. estructurales en contacto con el terreno o expuestos a la intemperie,
salvo indicacién diferente en los planos.

Equipos: .

Las proporciones en que intervienen el cemento y los mmqmmm%m se mediran en peso
exclusivamente, debiendo disponer el contratista en planta con los equipos necesarios a
tal fin. También debera disponer de los elementos apropiados para la correcta medicién de
las aguas del amasado, la humedad superficial de los agregados y su tempetratura. Estas
exigencias se extienden a las plantas de elaboracién cuando el hormigon proviene del
exterior de la obra. Es obligatorio la preparacion del hormigén con medios mecénicos que
aseguren un batido uniforme, respetando las dosificaciones aprobadas. El tiempo minimo
de mezclado sera de 1 minuto una vez introducidos los materiales en la maquina, debiendo
mostrarse que en el equipo disponible se logran las exigencias en uniformidad y resistencia.
De lo contrario se establecerd en minimo requerido-por el equipo para obtener una mezcla
homogénea. La hormigonera debera tener una capacidad de producciéon adecuada al
volumen de hormigoén a empilear. El funcionamiento del grupo mecanico y motor debera
ser normal, a prueba de interrupciones que exponga al peligro de suspensién de los
trabajos, logrando el propésito de realizar la continuidad del modelo. Si los equipos no son
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lo suficientemente confiables en su continuidad, la inspeccién podra exigir al contratista,
equipos, motores, y/o-accesorios de reposicion por orden de servicio a fin de normalizar
las tareas. Las mismas exigencias se aplicaran a los equipos y elementos para la distribucion
del hormigon en la obra, su colacién y vibrado. Estos deben ser suficientes en ndmero y
confiables en su funcionamiénto a fin de asegurar la continuidad sefialada. La
compactacion del hormigén se efectuard mediante vibradores-de ihmersién, debiendo
evitarse el vibrado de las armaduras y la segregacién del hormigén en el interior de los
moldes. No se permitirdn sistemas de transporte que, tanto en la etapa de manipuleo como
en la colocacion, produzcan la aceleracion del hormigdn. En el caso de columnas y tabiques
que, tanto por su altura o densidad de armaduras lo hagan necesario, el hormigén debers
ser conducido mediante tubos de bajadas. Si el medio de transporte del hormigén fuera
considerado no conveniente _uo_q la inspeccién, esta podrd disponer que la toma de
muestras para la determinacion de la resistencia caracteristica se efectiie en el lugar y
momento de llenado de los encofrados.

Procedimientos 8:3:228.

Armaduras:

Deberén ser ejecutadas por obreros especializados y con los utiles y herramientas
adecuadas. Se conformaran de acuerdo a lo establecido en los planos de detalles con las
exigencias especificadas. Previa a la colocacidén de.las armaduras .se procedera a la
cuidadosa limpieza de los encofrados. La armadura deberd ser doblada y colocada
asegurando la posicién indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos 'y
separaciones minimas en todas las barras. Estas seran rectas, limpias y libres de exceso de
oxido. El doblado, ganchos y empaime deberan cumplir con las disposiciones del
reglamento INPRES CIRSOC 103. No se admitiran barras soldadas, los empalmes seran por
yuxtaposicion, salvo en casos especiales y solo con la expresa autorizacién de la inspeccion.
Cuando sea necesario, se dispondran armaduras adicionales en las zonas de empalme u
tras armaduras constructivas, aunque no estén computadas en las planillas. Si en el control
visual del armado, la inspeccién considera necesario el agregado de armaduras, el
contratista deberd hacer constar esta correccidn en-los planos y planillas correspondientes.
De afectarse en la memoria de célculo, esta correccidn se hara extensible a ella. Se tendr
el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de las barras durante la ejecucién de
las armaduras y en el colado del hormigon.

Encofrados:

Todos los moldes para encofrados de hormigén armado deberdn armarse respetando
estrictamente las dimensiones, niveles y formas, realizados por obreros especializados y
bajo direcciéon' competente. Como limites maximos de tolerancias dimensionales se
establecen los indicados en el reglamento CIRSOC 201, capitulo 12, apartado 12.2. Se
deberd asegurar la estabilidad, resistencia y el mantenimiento de la forma correcta del
encofrado durante el hormigonado; arriostrandolos convenientemente para que puedan
resistir el transito sobre ellos, colado del hormigon, accién del viento y cualquier otro tipo

de carga accidental. Los moldes deberdn ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigdn porla separacién de la lechada de cemento. Ademas de lo descripto se
aplicaran las disposiciones del capitulo 12 del reglamento CIRSOC 201. En todos los casos
el contratista debera convenir con la inspeccién el tipo y forma de encofrado a ejecutar.
Antes-del colado del hormigén se limpiardn prolija y cuidadosamente todos los moldes. La

inspeccidn podra hacer repetir las operaciones de limpieza si no resultaran satisfactorias.
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Doce horas antes de las operaciones del colado del hormigén se mojaran abundantemente
el encofrado y luego, en el momento previo de la colocacidn del material, el riego con agua
se efectuard hasta la saturacion-de la madera. No se permitira en ninglin caso romper las
estructuras ya coladas de hormigén para el paso de cafierias o conductos. Todos los
:mcm_dm para pasos de cafierias serdn verificados y aprobados previamente por la
.:mvmnn_os Los trabajos posteriores para cubrir-omisiones en pasos de conducciones
estaran a cargo exclusivo del contratista. En mm:m«m_ los materiales para encofrados y la
consiguiente calidad de terminacién de los paramentos seran propuestos por el contratista
debiendo contar con la aprobacién de la inspeccién antes de su utilizacién en obra.
Amasado y colado del hormigon: |

Durante el amasado deberd respetarse estrictamente la relacién agua-cemento. En
cualquier momento la inspeccién podra hacer efectuar los controles de contenido de agua
de la mezcla mediante el ensayo de asentamiento en el lugar de colocacién, utilizando el
cono de Abrams que deberd ser provisto por el contratista. En ningun caso el asentamiento
podrd ser mayor que el medido al moldear la probeta de ensayo. También se efectuaran
los correspondientes controles de temperatura. El hormigén se colocara sin interrupciones
en los encofrados inmediatamente después de haber sido amasado. Se vertera
cuidadosamente en los moldes debiendo ser golpeados y la mezcla apisonada y vibrada, de
tal forma de poder asegurar un um:ﬂmnﬁo llenado sin oquedades ni vacios. Cuando se amcm:
realizar las operaciones de colado de hormigén bajo temperaturas extremas de frio o calor
se adaptaran las recomendaciones indicadas en el capitulo 11 y anexo del reglamento
CIRSOC 201. El proceso de llenado debera ajustarse a un plan preparado por el contratista
y aprobado por la inspeccién de obra. En este se especificara claramente la opcion de las
_.c:ﬂmm.am trabajo, las que deberan ser estudiadas cuidadosamente, no solo en funcién de
la estabilidad de la estructura, sino especialmente en relacién al aspecto arquitecténico de
la misma.

Curado y proteccion del hormigén:

Una vez determinadas las operaciones de colocacidon del hormigén, en el sector de
estructuras segun el plan de hormigonado aprobado, se lo sometera a un proceso de
curado continuado durante un periodo no inferior a siete dias de riego continuo. Los
métodos a emplear deberan ser capaces de evitar toda pérdida de humedad durante ese
lapso. Tanto el procedimiento de curado del hormigén como las protecciones que deba
realizarse a efectos de impedir efectos perjudiciales para el mismo, deberan adecuarse
estrictamente a lo establecido en el capitulo 10, apartado 10.6.5 y anexo reglamento
CIRSOC 201. El método propuesto por el contratista debera ser aprobado _oo_.‘ la inspeccion.
Desencofrado:

£n ningdn-caso se permitira el retiro de los encofrados antes de los plazos establecidos en
el reglamento CIRSOC 201, apartado 12.3.3. Estos plazos podran ser aumentados por la
inspeccion cuando las circunstancias asi lo aconsejen. Se cuidara especialmente no cargar
la estructura recién desencofrada. La inspeccién podra exigit el retiro E:Bm&mﬁ.o. de toda
carga que a su entender sea superior a la que la estructura pueda soportar. Cuando al
desencofrar aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la inspeccién, esta decidira cémo
se v_honmn_ma. para subsanar o rechazar la estructura, a exclusivo cargo del contratista. De
decidir la inspeccion por la reparacién, esta debera efectuarse dentro de las veinticuatro
horas siguientes al retiro del encofrado. En caso del desencofrado de columnas, tabiques o
piezas verticales que quedaran a la vista, las mismas deberan ser v_‘oﬁmm_o_mm con v_mm:no o
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cartén en toda su superficie evitando asi que las siguientes acciones de la obra dafien la
superficie. En caso de que esto ocurra debera ser informado a'la inspeccién de la obra, la
que informard el procedimiento de restauracién o reparacién, lo que correra por cuenta de
la empresa adjudicataria. .

Se debérd adjuntar ademas los _u_m:Om estructurales tipo con detalles de fundacion y
m:n_m_mm y se incorporara un control de calidad medjante ensayos de probetas y certificados
de acero, conforme a las a_muozn_o:mm del Reglamento CIRSOC 201y previa m_o_‘o_omn_oz de
la inspeccion.

11-3.1 Hormigén de limpieza e=5¢m. - En pesos por metro cuadrado (S/m2).

Este ftem serd compensacion Ho.ﬁ,m_ por la provision, traslado de los materiales, relleno y
compactacion, ejecucion de la mezcla, colado y curado del hormigén, mano de obra, equipo
y herramientas necesarias para la ejecucion de una capa de Hormigon de limpieza de 5¢cm
de espesor, bajo fundaciones. Previo al vertido del hormigdn no estructural, el Contratista
debera preparar el terreno limpiandolo de manera tal de eliminar raices, escombros, agua
estancada y material organico, para posteriormente nivelar y compactar el mismo, una vez
colocado el hormigén se extenderd con pala y enrasard con regla metilica, siendo su
espesor final no menor de 5 cm. En este item también se no:ﬂmB_u_m correcciones
constructivas y toda otra tarea previa o posterior que derive

11-3.2 Dados de H°A°® para parador y cesto de basura. - En pesos por metro cubico ($/m3)
Este item serd compensacion total por la provisién, traslado de los materiales, relleno y
compactacion, ejecucién de la mezcla, m:no?mao colado y curado del hormigén, mano.de
obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecucion de dados de H°A° que sirven de
anclaje para parantes de paradores y cestos de basura, no:mnn_o:mm constructivas, y toda
otra tarea que derive de este item. La estructura de hormigén armado se ejecutara en un
todo de acuerdo a las normas vigentes y segun plano estructural realizado por la
Contratista, el cual deberd contar con la verificacién estructural del COPAIPA, en caso de
corresponder, recomendandose respetar los detalles constructivos especificados en la
norma INPRES CIRSOC. Se empleara hormigén H-17, pudiendo la Inspeccion solicitar
ensayos para comprobar la calidad del mismo. Las obras se ejecutaran siempre con
personal competente, con sumo cuidado y siguiendo las indicaciones de los planos de
detalles.

11-4 Contrapisos

Generalidades: ,

El Contratista basado en un replanteo aprobado por la __3m_o.mn,n&: de obra, y con un terreno
preparado, donde se hayan verificado los niveles, con el suelo perfectamente consolidado,
compactado y apisonado, el cual lo mejora con la m.xﬁnmnna: de restos de-arboles y/o
arbustos como también cualquier otro resto organico o residuos materiales, etc. -

En caso de ser solicitado por la Inspeccién de obra, se realizardn ensayos para determinar
el indice de plasticidad y humedad éptimo de compactaciéon para el ensayo Proctor,
‘debiendo obtenerse luego de efectuada la compactacién un valor minimo del 88 %. En
todos estos casos los ensayos y trabajos de mejora que resultaren necesarios los ensayos
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seran todos a cargo y cuenta de la Contratista, sin que esto signifique un adicional o ngﬁ
mayores costos de obra.

La compactacién del terreno podra hacerse Unicamente con vibro- compactador o

cualquier procedimiento mecanico que a _.Enmomm la Inspeccién obtenga los resultados

deseados. No se permitird bajo ningln aspecto el compactado con método manual.

Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuaran segun las especificaciones que se
incluyen en este capitulo. Los espesores y pendientes se ajustaran-a las necesidades que
surjan en los niveles indicados en los U_m:.o.m para -pisos/solados terminados y de las
necesidades emergentes de la-obra.

En general previo a su ejecucidn se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al
-eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos deberan dejar previstos para el libre juego de la
dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos que constituyen los componentes mecanicos.
de las juntas dilatacion.

Se rellenaran los: intersticios creados con el material eldstico prescripto en el capitulo
respectivo, de comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en caso de
diferirse estos rellenos a una etapa posterior, se considera especial atencién a la clausura
transitoria de las ranuras para garantizar la limpieza.

La terminacién del contrapiso, siempre que no se indique lo contrario, deberd ser
apisonado, emparejado/ fratasado, quedando su superficie uniforme y antideslizante.

El contrapiso deberd tener la pendiente adecuada para permitir el correcto escurrimiento
de las aguas superficiales.

Los contrapisos recién terminados deberdn protegerse del secado prematuro, ya nc.m las
rajaduras o desperfectos durante el secado seran motivo para el rechazo del trabajo por
parte de la Inspeccién de obra. -

Contrapisos armados sobre terreno.natural

En todos los casos se construiran con hormigén armado y con malla metilica tipo Sima de
15 x 15 con hierro electro soldado de 6 mm. cuando se especifique la constitucién del
mismo.

Solados
El Contratista debera ajustar la terminacion de los diferentes sectores de las veredas a

realizar segun se especifica en los planos incluidos en los anexos de este pliego. -

Segun se a.mﬁm___m en el pliego las veredas realizadas donde la terminacion del solado serd
con hormigén peinado, deberan presentar a la Inspeccién de obra, una muestra del/los
peinados propuestos, a fin de poder dotar a la obra del tipo de peinado mas acorde a los
objetivos del proyecto. -

Todas las veredas que se realicen presentaran en sus bordes de un cordén resuelto con
hormigén fratasado de 10 cm de espesor, conforme a los encuentros de pisos, quiebres,
juntas, alcorques, etc.

‘Todos los bordes de los contrapisos a ejecutar, seran alisados con llana especifica para
borde.
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11-4.1 Contrapiso armado - con malla — con terminacién fratasada - incluye sellado de
juntas. - En pesos por metro cuadrado ($/m2). :

Este {tem serd n&Bumsmmn&: total por la provision, transporte de los materiales,
herramientas y mano de obra necesaria para la ejecucion de contrapiso de hormigén
armado con terminacién fratasada referenciados en planos adjuntos con un minimo de
ntmsﬁo de 300 kg/m3, colocacién de malla sima, nivelacion, perfilado, compactacion,

preparacién de la m:vml_n_m encofrado, preparacién de la mezcla de hormigén, colado,

vibrado, peinado con cepillo, fraguado del hormigén, sellado de juntas, correccion de los
defectos constructivos, sefializacion, seguridad peatonal, y por toda oqm tarea previa a su
ejecucion o posterior-a la misma que derive de este ftem.

Antes de la ejecucién del contrapiso se procederd a limpiar el m:m_o nc_ﬁm:ao toda materia
organica, desperdicios, etc. Se consolidard el "terreno compactando .6 - apisonando
fuertemente y con riego en caso necesario, a fin de evitar descensos posteriores. Se
ejecutaran con mezcla tipo AA, con un espesor de 12 cm. Los contrapisos seran de un
espesor uniforme y um:a.msﬁmm necesarias para-el escurrimiento de‘las aguas m:um:_n_m_mm

en todos los casos estos contrapisos deberan ser hidréfugos ya sea con un aditivo en la
colocacion en la propia.mezcla o la realizacion de una carpeta hidrofuga posterior estas
opciones seran definidas por la inspeccion al igual que el aditivo hidrofugo de 1ra marca
para tal fin. .

El Contratista debera ejecutar los no::mv_mOm de espesor wmmcz calculo con sus superficies
.uniformes, logrando terminaciones de calidad; la Inspeccién de obra esta facultada a
realizar el rechazo de pafios de contrapiso con defectos constructivos que a su parecer
merezcan ser reconstruidos, esto-a cargo de la contratista sin que signifique mayores
costos. Este item contempla la ejecucién y sellado de E:Sm de dilatacion, las mismas se
realizaran de acuerdo a las normativas vigentes las cuales exigen el disefio de las mismas
para el control de fisuras en los elementos de.hormigon.

Todos los bordes de los contrapisos a ejecutar, serdn alisados con llana especifica_para
borde.

Una vez, practicada la apertura de juntas en contrapiso (si fuera necesario su apertura
luego de las reparaciones y en no:::cama con las juntas existentes) y realizada la carpeta
se procedera al sellado de las E:Sm de dilatacion. Para ello se procedera a la limpieza
profunda de las juntas (por accién mecdnica y sopleteado si se considerara necesario). Las
juntas seran de 10 a'15mm de espesor con una profundidad segln corresponda al espesor
del contrapiso. ik &

Se rellenaran las juntas con material asfalto plastico.

11-4.2 Sellado de juntas. - En pesos por metro lineal ($/ml)

Este item sera compensacion total por la provisién y traslado de herramientas, materiales
y mano de obra necesaria para la m_.mnc&,o: y sellado de juntas de dilatacién, las mismas se
realizardn de acuerdo a las normativas vigentes las cuales exigen el disefio de las mismas:
para el control de fisuras en los elementos de hormigon. .
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Una vez, practicada la apertura de juntas en contrapiso (si fuera necesario su apertura
luego de las reparaciones y en continuidad con las juntas existentes) y realizada la carpeta
se procederd al sellado de las juntas de dilatacion.

Para ello se procederd a la limpieza profunda de las _c_#mm (por accién ‘mecanica y
sopleteado si se considerara necesario).

Las juntas serdn de 10 a 15mm de espesor con una profundidad segin corresponda al
espesor del contrapiso. Se rellenaran las juntas con material asfalto plastico.

Se debera considerar para su aplicacién la preparacion del sustrato: que se encuentre
limpio y seco, homogéneo, libre de mnm:mm,< grasas, libre de polvo y particulas sueltas. Las
lechadas de cemento deben ser removidas. El sellador en general, tiene una fuerte
adherencia a la mayoria de los sustratos limpios y sanos. Para sustratos porosos como el
Hormigdn, tiene que ser imprimados con algun tipo de _U:BQ utilizando un pincel. Sellar
cuando el Primer esté seco, pero con pegajosidad al tacto. Antes del sellado permitir un
tiempo de evaporacion de al menos 30 minutos. Las Imprimaciones (Primers) son solo
promotores de adherencia. No sustituyen la correcta limpieza de las superficies, ni mejoran
su resistencia significativamente. A

La ejecucién del tomado de juntas debe realizarse de forma _uqo:_.m y controlada, para ellos:
se recomienda el enmascarado de juntas ya-que se pretende una linea de sellado recta y
limpia.

Las juntas deberan contar con labios de 5mm de cada lado para asegurar una correcta

adherencia.
11-5 Varios

11-5.1 Provisién y colocacién de parador doble. - En pesos por global ($/gl)

Este item serd compensacion total por la provision y traslado de :m:w:imimw materiales,
equiipo y mano de obra necesaria para la provisién y colocacion de parador/refugio doble.
seglin se indica en planos. La Contratista debera ejecutar el armado de los paradores y su
posterior colocacién, respetando en todo momento las _:a_nmn_o:mm mmumn;_nmamm en la
documentacién grafica (plano 78-UPI-DET-01). Queda a criterio de la Contratista definir si
los mismos seran provistos como elementos prefabricados o m_mncﬁm%m mediante
estructura metdlica m::mn_m en sitio, debiendo en ambos casos garantizarse la correcta
calidad constructiva, estabilidad y terminaciéon conforme a las especificaciones técnicas

‘particulares.
Incluye armado de estructura metdlica, estructura para carteleria, cubierta, asientos,

elementos de fijacion, y todo lo necesario para la completa ejecucién del refugio.
En caso de que existan elementos unidos mediante soldadura, las mismas seran ejecutadas
por personal especializado procurando la prolijidad del trabajo. Las costuras de soldadura
seran continuas, sin resaltos, grietas ni huecos.

Incluye aplicacién de minimo de tres manos de pintura esmalte sintético color negro
satinado aplicada con soplete.
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Previa aplicacion de la pintura se aplicard una mano de antioxido.

No se permitirdn marcas de pelos pegados, grietas, oquedades ni otro tipo de
m3um:ﬂm.nn_osmm en la terminacion final.

La Inspeccién estd facultada para solicitar se re hagan los trabajos que considere ‘no
cumplen con los estindares de calidad solicitados, sin que ello incurra .en costos

adicionales.

Parador doble

11-5.2 Provision y colocacidn de cesto de basura. - En pesos por unidad G\::v

Este ftem serd 838:320: total por la provision, transporte de los -materiales,
herramientas y mano de obra necesaria para ejecucion y colocacion de cestos de basura en
sectores indicados en planos, preparacion de la superficie, ejecucion de anclajes y /o
asientos correspondientes, fijacion de los 3mm30w.< ,a<m_mn_o? ‘correccion de defectos
constructivos, sefializacion, seguridad peatonal, y toda otra tarea previa o _u_oﬁm:o_. que
derive de este item. _

La plancha a utilizar deberd ser micro perforada Rt 5 Mm - 8 Mm / 2440 Mm X 1220 Mm /
1,25 Mm o similar, segun se indica en los detalles.

incluye la provision de mano de obra, materiales y equipos necesarios para aplicacion de
pintura esmalte sintético color negro satinado, incluye limpieza.y preparacion de la
superficie. Se aplicardn minimo 3 manos de pintura y no se permitirdn marcas de pelos

pegados, goteos, oquedades ni otro ,z_uo, de imperfecciones. ,,
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Altura Tapa: 1,00 m

Altura boca de cesto: 0.70 m
Didmetro cesto: 0,40 m
Altura Cesto: 0,50 m
Parante: segun calculo

11-5.3 Instalacién eléctrica para luces led y carteleria luminosa (incluye canalizacién,
cableado, tableros, artefactos y acometida a la red): En pesos por global ($/gl)

Este item serd compensacion total por la provision y traslado de materiales, mano _am obra
y herramientas necesarias para la ejecucién de canalizacién, nm.c_mmo_o_, tableros, colocacién
e instalacion de artefactos de iluminacién general y para carteleria.

Incluye acometida a la red. Ver detalles en planos. I

'11-5.4 Provisién y colocacién de baranda metélica (incluye pintura — anclada en
contrapiso). - En pesos por metro lineal ($/ml)

Este ftem 'serad compensacién total por la provisién y traslado de :m:mB.Wm:ﬁmm‘,amﬁmzm_mm
y mano de obra necesaria para la provision y colocacién de barandas metalicas segliin se
indica en planos. La Contratista debera ejecutar el armado de las barandas y su posterior
colocacién respetando las indicaciones especificadas en la documentacién gréfica {plano
78-UPI-DET-03). i

En caso de que existan elementos unidos mediante soldadura, las mismas seran ejecutadas
por personal especializado procurando la prolijidad del trabajo. Las costuras de soldadura
seran continuas, sin resaltos, grietas ni huecos. v

Incluye aplicacién de minima de tres manos de pintura esmalte sintético color negro
satinado aplicada con soplete. - e

Previa aplicacion de la pintura se aplicara una mano de antioxido.

No se permitirdn marcas de pelos pegados, grietas, oncmammmw ni otro tipo de
imperfecciones en la terminacion final.

La Inspeccion esta facultada para solicitar se re hagan los trabajos que considere no
cumplen- con los estandares de calidad solicitados, sin. que ello incurra en costos

adicionales.
11-6 Pintura

11-6.1 Pintura para demarcacién de seializacién inclusiva - color blanco. - En pesos por
metro cuadrado ($/m2).
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Este item serd compensacion total por la .u.d.im&: y traslado de materiales, mano de obra
y herramientas necesarias. para la ejecucién de la demarcacién con pintura epoxi color
blanco-de simbologia de accesibilidad indicada en los planos. Previa aplicacién se debera
asegurar la total limpieza del sector, aplicindose Ginicamente sobre superficie limpia y seca,
luego de un curado minimo de siete dias del hormigén. El trabajo serd realizado: por
personal mmu.,mn,m_ﬁmao utilizando los medios necesarios para garantizar la maxima
prolijidad, evitando bordes desparejos, derrames de pintura o manchas. La pelicula de-
pintura tendré un espesor minimo de 0,6 mm, con rendimiento aproximado de 4 m? por
litro. Se debera respetar la simbologia de accesibilidad y la ubicacién de la sefializacién
indicada en los planos y planilla correspondiente, asegurando la correcta visibilidad y
cumplimiento:de los estandares de sefializacion inclusiva.

£ .82 —

11-6.2 Pintura para demarcacion - color amarillo. - En pesos por metro cuadrado ($/m2).
Este item serd compensacion total por la provision y traslado de materiales, mano de obra
y herramientas necesarias para la realizacion de tareas de pintura de demarcacion vial eolor
amarillo en cordon, segun lo'indicado en los planos. El trabajo contempla la demarcacién
de los sectores a pintar, la preparacion y limpieza total del sector, y la aplicacién de pintura
acrilica vial color amarillo sobre superficie limpia y seca, luego de un curado minimo de
siete dias del hormigdn.

Se deberd asegurar la total cobertura y la maxima prolijidad de la tarea, evitando bordes
desparejos, derrames o manchas. La pelicula de pintura tendrd un espesor minimo de 0,6
mm, con rendimiento aproximado de 4 m2.por litro, respetando la ubicacién y estandares
de sefializacién vial establecidos en los planos y planillas correspondientes.
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PARADOR 12 - AV. EX COMBATIENTES ESQUINA RADIO RIVADAVIA MANO AL SUR

Sector a intervenir

Ubicacion
12-1 ~ Tareas preliminares

12-1.1 Replanteo/Limpieza de terreno. - En pesos por metro cuadrado ($/m2)
Este ftem comprende la compensacién total por mano de obra, nivelacion (relleno y/o
excavacion), provisién de materiales y equipos necesarios para la limpieza, desmonte, :
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replanteo y la instalacion de sistemas de seguridad de obra para peatones y transporte
hasta el lugar indicado por ._.m_ Inspeccién (hasta 10 km).

El- Contratista ejecutard _m‘oEm sobre la base de los planos mm:mqm_mw incluidos en la
documentacién, sin que ello lo exima de la obligacién de verificacion directa en el terreno.
No se reconocera pago. adicional por tareas derivadas de esta verificacion, y el'inicio de
trabajos quedara m:vma:mao a la aprobacién de la limpieza del terreno por parte de la
Inspeccién de-Obra.

El Contratista debera realizar la limpieza del terreno comprendido desde la Linea Municipal
hasta el cordén de vereda, eliminando pequefias construcciones, elementos que
interfieran con la m_.mncn.a: dela obra y especies vegetales secas o verdes que obstaculicen
inevitablemente los trabajos. Se tomaran todas las precauciones necesarias para.evitar
dafios a terceros, retirando posteriormente Sm_Om los escombros y residuos del predio.

El replanteo debera ejecutarse por el Contratista y sera verificado por la Inspeccién de
Obra, previo al inicio de cualquier trabajo que qmo_cmm_,m.,:Zm_mn&.:. Se estableceran los
distintos sectores a intervenir dentro del predio, y el Contratista garantizara un replanteo
preciso de todos los elementos a construir, quedando registradas las tareas aprobadas en
el Libro de Obra como Actas de Replanteo.

Se debera definir en obra un nivel de referencia (0,00) indicado en la documentacién y
respetar una tolerancia de *1 cm en cotas y alineaciones, conforme lo determine’ la
Inspeccion de Obra.

El Contratista deberd mantener el obrador en funcionamiento durante toda la obra,
cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente y sus reglamentaciones.
Asimismo, presentara planos de disefio, caracteristicas nostcnz<mm,<,am3um elementos
que permitan a la _:mvmnna: emitir su juicio previo sobre la ubicacién y condiciones de
oficinas provisionales, cercos, depdsitos, comedor y vestuarios, asi' como sobre las
previsiones para transito y estacionamiento.

Este item incluye también la ejecucién de trabajos de limpieza, perfilado, nivelacién.y
‘desmalezado, corte de malezas, desraizado, retiro de m&cmSm _,m30n_os de materiales de
desecho y aridos, transporte hasta el _cmm: indicado por la _:mumnn_oz (hasta 10'km) y toda
otra tarea previa o posterior derivada de este item. v

12-1.2 Cerco de obra. - En pesos por metro lineal ($/ml)

Este item comprende la compensacién total por mano de obra, materiales y equipo
necesarios para la instalacién de un cercado perimetral de 1,5 m de altura, delimitando el
sector a intervenir. El cerco deber ejecutarse con malla plastica roja rigida, asegurando la
seguridad y rigidez del sistema, evitando el ingreso de terceros y la caida de materiales,
herramientas o equipamiento de obra.

Se deberd garantizar la sefializacién QESN.,\ nocturna conforme a normativa vigente. Ef
cerco debera mantenerse en condiciones presentables y seguras durante toda la ejecucion
de la obra, mBUm&m:Qo el acceso no autorizado al predio.

12-2 Demolicién/Movimiento de suelo
Generalidades
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a normas vigentes, utilizando contenedores’ mamncm%m < vehiculos de carga Ant_o:mm y/o
camionetas), con estacionamiento transitorio o permanente en los sectores que indique la
Inspeccién de Obra. El incumplimiento de cualquier disposicién reglamentaria ‘sera de
responsabilidad exclusiva del Contratista.

El Contratista deberd adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes,
protegiendo al personal de obra, terceros y transeuntes. Asimismo, sera responsable del
cuidado de todos: los elementos existentes de ‘servicios publicos (cajas, medidores,
cafierfas, cables, etc.), incluyendo agua corriente, teléfonos, energia eléctrica, gas y
similares. ;
Se definié un espesor suficiente, tipo y resistencia de los elementos a demoler, gue asegure
la correcta valoracion de los trabajos y la ejecucion segura de las tareas.

El Contratista debera realizar el movimiento de suelo cumpliendo con las siguientes
condiciones: profundidad minima de fundacién de 0,80 m, garantizando la estabilidad de
los paradores y demds elementos constructivos, y espesor maximo de compactacién segun
especificaciones del proyecto y normativas vigentes, asegurando uniformidad y estabilidad
del terreno:.

Todos los materiales resultantes de la demolicién, incluyendo rejas y elementos retirados,
deberan disponerse de manera segura, transportarse hasta el destino indicado. por la
Inspecciény no Uo%m: mcm:ao:mam en la via publica ni en sectores no autorizados.

El Contratista debera coordinar con la Inspeccién de Obra todas las actividades de
demolicién y movimiento -de suelo, garantizando condiciones seguras de ejecucion,
mmmm_n_mn_o:,mamncmam y.proteccion de terceros durante todo el proceso.

12-2.1 Excavacién para contrapisos. - En pesos por metro cubico G\Bwv

Este item sera compensacion total por . la provision, transporte de los
materiales, herramientas, mano de obra necesaria y otras tareas previas o posteriores que
deriven de este, para la demolicién de pafios del 83823 existentes que se encuentran
afectados no._, el proyecto (ver planos correspondientes), el material producto de la
demolicién deberd ser retirado del lugar de trabajo en forma inmediata y hasta donde
indique la Inspeccion (hasta 10 km), en caso de permanecer el mismo debera sefializarse
. :o‘m:um_ﬂm:mo las 24 horas en el sitio.
Primero deberd realizarse la demarcacion del sector a intervenir la cual serd corroborada
por la Inspeccién'de Obra. En caso de ser necesario, para no provocar dafios en zonas
contiguas, debera aserrarse linealmente el contrapiso con las herramientas indicadas para
dicha tarea generando-un corte que permita la posterior creacién de juntas de construccion
empleando agentes adhesivos adecuados que garanticen una union solida y duradera entre
el-hormigdén fresco y endurecido. Posterior a esto se procedera con la demolicion del
contrapiso sin Dm:.\c&nm_, las instalaciones de servicios publicos que puedan existir.
El personal que realice esta tarea, deberd estar capacitado para realizar el trabajo y contar
con todos los elementos de seguridad.

12-2.2 Excavacién para dados de parador y cesto de basura. - En pesos por metro-cubico

($/m3)
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Este item serd compensacién total por la mxﬁmnn_o: de todos los materiales en el volumen -
‘que abarcan los dados de fundacién a m_mncﬁmq y mc Q_ﬁ:ccn_o: en _Om lugares que _:a_ncm
la Inspeccién, por el relleno de los excesos de mxnm<mn_o: voq todo trabajo de
apuntalamiento, drenajes, bombeos, etc., que sea necesario realizar para la correcta
ejecucion de la excavacion; sefializacion, seguridad peatonal y vehicular y toda otra tarea
previa o posterior que deriven de la ejecucion de este ftem.

Los excesos de excavacién que el Contratista ejecute para llevar a cabo las tareas no se
miden ni se pagan.

12-3 Estructura H° A°

Generalidades
Hormigdén Armado
Hormigdén Arimado
Todas las estructuras de hormigén armado serdn realizadas con un hormigén H17/H21

segun corresponda y acero ADN 420 conforme a los célculos de estructura respetando las

normas CIRSOC e INPRES CIRSOC para su ejecucion y armado. Las dimensiones de las

secciones seran las indicadas en los.planos de estructura del legajo técnico, las secciones

de armadura se determinardn en el calculo respectivo y forman parte de los planos-de

estructuras del presente pliego. Los oferentes deberan tener en cuenta en su propuesta

esas secciones de hormigén y vmﬁm,_mm_mgmacﬁmm podran adoptar las cuantias minimas en

cada elemento estructural. Se deberd considerar ademas la ejecucién de una capa de

hormigén de limpieza de 5 cm de espesor, con una dosificacion ‘minima de 150 kg de

cemento por metro cubico, previo a la fundacién de toda estructura. Las obras se

ejecutaran con personal capacitado, con sumo cuidado y siguiendo los planos de calculo

del proyecto. Los materiales a emplear, la forma de ejecucion y los ensayos a realizar en las

obras de hormigén y hormigén armado, deberan respetar todo lo mmc_o:_mao, en el
Reglamento CIRSOC N° 201. No se aceptara el uso de ripiosa en hormigén armado. La

inspeccion podra solicitar ensayos de cualquier tipo, los mismos se realizan en entes

estatales o u:<.mao.n: aceptados previamente. Se presentardan los resultados debidamente

certificados, reservandose la inspeccién el derecho de interpretar los mismos y en base a

ello rechazar o aceptar las cualidades del material tratado. En todos los casos dichos

ensayos seran solventados por la contratista a su exclusiva cuenta.

Normas y reglamentos:

Los trabajos a realizar deberan ajustarse-a las condiciones establecidas en los codigos, leyes

y reglamentaciones vigentes, tanto nacionales, provinciales como municipales. Por otra
parte, las estructuras de hormigén armado deberdn ser ejecutadas en su totalidad,
conforme a las disposiciones del reglamento CIRSOC 201 Tomos |, Il y anexos “Proyecto,
calculo y ejecucion de estructuras de Hormigdén Armado” y Reglamento INPRES CIRSOC 103
Parte 1 y I, modificaciones y anexos. También seran de mt:n.mn.&: directa las normas IRAM
e IRAM-IAS que se enumeran en el anexo al Capitulo 1 del reglamento antes mencionado.
De ser necesaria para la verificacién estructural serén de aplicacién los siguientes
reglamentos: Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobre cargas gravitatorias para calculo de
las estructuras de edificios”. Y también se tendré en cuenta las normativas del Reglamento
INPRES CIRSOC 103 “Normas Argentinas para Construcciones sismo-resistentes” parte |, 1l
y modificatorias. A fin de disponer de una completa documentacion en obra, la contratista
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debera tener, presentar y verificar los planos de detalles'de armaduras _:a_nmsao la seccién oy
y disposicién de las mismas, v_ms___mm de cortado y doblado de hierros, todo debera cumplir
con las normas de doblado y m.ﬂ:cmao‘,mm_ comg de armaduras minimas 'y didmetros
madximos reglamentarios, y planos de encofrados con niveles inferiores de losas, bancos de
H°A°®y cotas de ubicacion en planta. Se debera proveer un hormigén estructural H-25, salvo
que la documentacion ejecutiva indique otra resistencia, y se indicara en cada plano como
asi también el tipo de acero, el cual sera definido segun los calculos y planos estructurales
aprobados por la inspeccién. Todos los ensayos estaran a cargo y cuenta de la contratista
en casos de ser solicitados por la inspeccién. -

Inspecciones:

Todos los trabajos de Iozs_mo.: Armado-deberan ser aprobados por la inspeccion de obra
y el contratista debera ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente a ejecucién,
uso, terminaciones y calidad de los materiales. Cuarenta y ocho horas antes del colado de
hormigén en cualquier estructura, el contratista deberd solicitar por escrito, en libro de
notas de pedido, la inspeccion previa que autorice su ejecucion. La inspeccion hard por
escrito en el libro de Ordenes de Servicio las observaciones pertinentes; en el caso de no
ser necesario formularlas, extendera el correspondiente conforme. En el caso de existir
observaciones, el contratista deberd efectuar las rectificaciones y correcciones dispuestas
por la inspeccién, a su exclusivo cargo sin derecho a reclamo alguno. El contratista
demostrard, ademas, que dispone en obra de todos los materiales y equipos adecuados en
6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de llenado y colado de
hormigén. Quedando terminantemente prohibido el llenado por colado de hormigén de
cualquier sector de estructura de hormigdn sin tener en el libro de érdenes de servicio la
autorizacion escrita por la inspeccion. La inspeccién podra disponer la demolicion de lo
ejecutado sin su conformidad y a cargo del contratista, y sin compensacién por parte del
comitente. Iguales acciones serdn dispuestas por la inspeccion cuando no se hayan
cumplimentado algunos requisitos expuestos en los parrafos anteriores o en casos tales
como m:mcanza_m:ﬁo de las tolerancias constructivas, - detalles con Bm_maquSmn.a?.
fisuras y/o deformaciones excesivas, que permitan inferir posibles deficiencias
estructurales. ,

Recepcion:

Una vez terminados todos los trabajos, el contratista solicitara la aceptacion de los mismos
a la inspeccion, la que de corresponder labrara un acta donde conste que las estructuras
han sido realizadas de conformidad con la documentacién contractual, con las érdenes
impartidas por la inspeccion y las exigencias y condiciones establecidas en el capitulo 8 del
reglamento CIRSOC 201: “condiciones de aceptacion de las estructuras terminadas”.
Materiales:

Los materiales responderdn basicamente en lo que respecta propiedades fisicas y quimicas,
asi como también-a normas de recepcién, almacenaje, etc., a lo estipulado en el reglamento
CIRSOC 201 y demds normas indicadas en el punto 1.1 de este articulo. Se utilizara
exclusivamente cemento Portland Normal, de fabricacién nacional, de marcas aprobadas
oficialmente y que nc3n_ma las normas de fabricacién especificadas: por normas. El
cemento a usar debera ser fresco y no presentar grumos. En el caso de utilizarse cementos
de alta resistencia inicial, se deberan tomar todas las _uqm,nmcn_os_mm necesarias para evitar
contracciones de fragiie, reduccion de longitudes de hormigonado, incremento de
armaduras de reparticion, etc., debiendo contar para ello con la expresa autorizacién de la
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inspeccion. En caso de suelos agresivos cuando no se pueda proteger, se tomara especial
cuidado de disefiar un hormigdn resistente, _30nc_mao frente a la accion de los mismos
mediante el empleo de cementos cho_m:_nOm u otro de probada eficacia, como para
producir un hormigén lo suficientemente denso para‘evitar el ingreso de agua.

Aceros:

En todas las estructuras se empleara acero para hormigén que cumpla lo especificado en
el ﬂmm_mam:ﬁo CIRSOC 201 para el mnm_‘o tipo 1ll ADN, con una tensién caracteristica de
fluencia os = 420 (MN/m?) y tensién admisible oadm= 240 (MN/m?2). Se utilizardn
exclusivamente aceros de marcas reconocidas. Cada partida entregada en obra ‘estara
acompaiiada por el correspondiente certificado de calidad o garantia. El acero estara libre
de burbujas, sopladuras, de. grietas u otra solucién de continuidad y con didmetro
constante en toda su longitud. Las barras estaran completamente limpias, libres de grasas
y solados y admitira una leve oxidacién-superficial sin formacién de escamas o hendiduras.
Todaslas barras para armaduras se mantendran bajo techo a fin de evitar la oxidacion, solo
se an.a tener a la intemperie el acero que se utilizara para la colocacién inmediata.
Agregado fino: ‘

Estard constituido por arena, limpia y libre de materias organicas e impurezas. Su
granulometria cumplird lo dispuesto en el reglamento CIRSOC 201, el contratista debera
consultar la dosificacion adecuada para tal tipo de agregado a un laboratorio de reconocido
prestigio aprobado por la inspeccion. : PN ,
Agregado grueso:

Se utilizara piedra partida de constitucion granitica o canto rodado perfectamente limpio,
libre de particulas lajosas y bien granulado. En-caso de no-cumplir con las disposiciones del
reglamento n_meO 20, mm procederd de igual forma a lo sefialado en el punto.anterior.
Hormigén:

El contratista debera utilizar los aridos de la calidad y granulometria especificados, asi como
la relacién agua- cemento adecuada, a fin de obtener un hormigén de calidad y resistencia _
final solicitadas. m: ningun caso podra emplearse un hormigén con menos de 300 kg de
cemento dosificado por metro cubico de hormigén. De utilizarse hormigon elaborado
comprado, el mismo deberd contar la muqocmn_g de la inspeccién de obra. El' hormigén
estructural sera de resistencia H-25, y se respetara un recubrimiento minimo de 5 cm en
todos los elementos estructurales en contacto con el terreno o expuestos a la intemperie,
salvo indicacién diferente en los planos.

Equipos:

Las proporciones en que intervienen el cemento.y los agregados se mediran en peso
exclusivamente, debiendo %m_uo:.mq el contratista en planta conlos equipos necesarios a
tal fin. También debera disponer de los elementos apropiados para la correcta medicion de
las aguas del amasado, la humedad superficial de los agregados y su temperatura. Estas
exigencias se extienden a las U_msﬁmm de elaboracién cuando el :o:s_mo: proviene del
exterior de la obra. Es obligatorio. la preparacion del hormigén con medios mecanicos que
aseguren un batido uniforme, respetando las dosificaciones muqocmn_mm El tiempo minimo
de mezclado sera de 1 minuto una vez introducidos los materiales en la maquina, debiendo
mostrarse que en el equipo disponible se logran las exigencias-en cssﬂqu_QmQ y resistencia.
De lo contrario se establecera en minimo requerido por el equipo para obtener una mezcla
homogénea. La hormigonera debera tener una capacidad de produccion-adecuada al
volumen de hormigén a emplear. El-funcionamiento del grupo mecanico y motor deberd
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ser normal, a prueba de interrupciones que exponga al peligro de suspensién de los
trabajos, _.omqmsa.o el propdsito-de realizar la continuidad del modelo. Si los equipos no son
lo suficientemente confiables en su continuidad, la inspeccién podra exigir al contratista,
equipos, motores, y/o accesorios de reposicién por orden de servicio a fin de normalizar
lastareas. Las mismas exigencias se aplicaran a los equipos y elementos para la distribucién
del hormigén en la obra, su colacién y vibrado. Estos deben ser suficientes en nimero y
confiables 7 en su. .E:n_,o:,mamm:ﬁo ‘a fin de asegurar la continuidad sefalada. La
compactacion del hormigén se efectuard mediante vibradores de inmersion, debiendo
evitarse el vibrado de las armaduras 'y la segregacién del hormigén en el interior de los
moldes. Nose permitiran sistemas de transporte que, tanto en la-etapa de manipuleo como
en la colocacién, produzcan la aceleracion del-hormigén. En el caso de columnas y tabiques
que, tanto por su altura o densidad de armaduras lo hagan necesario, el hormigon debera
ser conducido mediante tubos de bajadas. Si el medio de transporte del hormigén fuera
considerado no conveniente por la inspeccién, esta podra disponer que la toma de
muestras para la determinacion.de la resistencia caracteristica se efectie en el lugar y
momento de llenado de los encofrados.

Procedimientos constructivos:

Armaduras:

Deberdn ser ejecutadas por obreros especializados y. con los utiles y herramientas
adecuadas. Se conformaran de acuerdo a lo establecido en los planos de detalles con las
‘exigencias -especificadas. Previa a la colocaciéon de las armaduras se procederd a la
“cuidadosa limpieza de los encofrados. La armadura deberd ser doblada y colocada
asegurando la posicién indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y
separaciones minimas en todas las barras. Estas seran rectas, limpias y libres de exceso de
6xido. El doblado, ganchos y empalme deberdn cumplir con las disposiciones del
reglamento INPRES CIRSOC 103. No se admitirdn barras soldadas, los empalmes seran por
yuxtaposicién, salvo en casos especiales y solo con la expresa autorizacion de la i inspeccion.
Cuando sea necesario, se Q_m_uoaa: armaduras adicionales en las zonas de empalme u
tras armaduras constructivas,.aunque no estén SBUcﬂmamm en las planillas. Si en el control
visual -del armado, la inspeccién considera necesario el agregado de armaduras, el
contratista debera hacer constar esta correccion en los planosy planillas no:mmno:a_m:ﬁmm
De afectarse en la memoria de célculo, esta-correccion se hara extensible a ella. Se tendra
el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de las barras durante la ejecucién de
las armaduras y €n el colado del hormigén.

Encofrados:

Todos los moldes para encofrados de hormigén armado. deberdn armarse respetando
estrictamente las dimensiones, niveles y formas, realizados por obreros especializados y
bajo direccion competente. Como limites maximos de. tolerancias dimensionales se
establecen los indicados en el reglamento CIRSOC 201, capitulo 12, apartado 12.2. Se
-deberd asegurar la estabilidad, resistencia y el mantenimiento de la forma correcta del
encofrado durante el hormigonado, arriostrandolos convenientemente para que puedan
resistir el transito sobre ellos, colado del hormigon, accion del viento. y cualquier otro tipo
de carga accidental. Los moldes deberan ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigén por la separacion de la lechada de cemento. Ademas-de lo descripto se
aplicaran las disposiciones del capitulo 12 del reglamento CIRSOC 201. En todos los casos
el contratista debera convenir con la inspeccién el tipo y dﬂo::m de encofrado a ejecutar.
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Antes del colado del hormigén se limpiardn prolija'y cuidadosamente todos los moldes. _.m,
inspeccién podra hacer repetir las operaciones de limpieza si no resultaran satisfactorias.
Doce horas antes de las operaciones del colado del hormigén se mojaran abundantemente
el encofrado y luego, en el momento previo de la colocacion del material, el riego con agua
se efectuara hasta la saturacion de la madera. No se permitira-en ningun caso romper las
estructuras ya coladas de hormigén para el paso- de cafierias o conductos. Todos los
trabajos para-pasos de cafierias seran verificados y aprobados previamente por la-
inspeccién. Los trabajos posteriores para cubrir omisiones en pasos de conducciones
estaran a cargo exclusivo del contratista. En general, los materiales para encofrados y la
consiguiente calidad de terminacién de los paramentos seran propuestos por el contratista
debiendo contar con la aprobacién de la inspeccion antes de su utilizacién en obra.
Amasado y colado del hormigén: _

Durante el amasado deberd respetarse estrictamente la relacion agua-cemento. En
cualquier momento la inspeccién podra hacer efectuar los controles de contenido de agua
de la-mezcla mediante el ensayo de asentamiento en el lugar de colocacion, utilizando el
cono de Abrams que debera ser provisto por el contratista. En :5@:: caso el asentamiento
podra ser mayor que el medido al moldear la probeta.de ensayo. También se efectuaran
los correspondientes controles de temperatura. El hormigén se colocard sin interrupciones
en los encofrados- inmediatamente después de haber sido amasado. Se verterd
cuidadosamente en los moldes debiendo ser golpeados y la mezcla mv_mo:mam y vibrada, de
tal forma de poder asegurar un perfecto llenado sin oquedades ni vacios. Cuando se deban
realizar las operaciones de colado de hormigdn bajo temperaturas extremas de frio o calor
se adaptaran las recomendaciones indicadas en el capitulo 11 y anexo del reglamento
CIRSOC 201. El proceso de llenado debera ajustarse a un plan preparado por el contratista
y aprobado por la inspeccién de obra. En este se especificara claramente la opcién de las
juntas de trabajo, las que deberdn ser estudiadas cuidadosamente, no solo en funcion de
la estabilidad de la estructura, sino especialmente en relacion al aspecto arquitectonico de
la misma. , N

Curado-y proteccién del hormigon:

Una vez determinadas las operaciones de colocacion del hormigdn, en el.sector de
estructuras segun el plan de hormigonado mv«ocmao se lo sometera a un proceso de
curado continuado durante un periodo no inferior a siete dias de riego continuo. Los
métodos a mBu_mmq deberan ser capaces de evitar toda nmaam de humedad durante ese
lapso. Tanto el procedimiento de curado del hormigén como las protecciones que deba
realizarse a efectos de impedir efectos perjudiciales para el mismo, deberan adecuarse
estrictamente a lo establecido en el capitulo 10, apartado 10.6.5 y anexo ‘reglamento
CIRSOC 201. El Bmﬁoao propuesto por el contratista debera ser mvﬂocmao por la inspeccién.
Desencofrado:

En-ninglin caso se permitird el retiro de los encofrados antes de los plazos establecidos en
el reglamento CIRSOC 201, apartado 12.3.3. Estos plazos podran ser aumentados por la
inspeccién cuando las circunstancias asi lo aconsejen. Se ‘cuidara especialmente no cargar
la estructura recién desencofrada. La inspeccion podrd exigir el retiro inmediato de toda
carga qué a su entender'sea superior a la que la estructura pueda soportar. Cuando al
desencofrar aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la vamnn_o: esta amn_a_a como
se procederd para subsanar o rechazar la estructura, a exclusivo cargo del contratista. De
decidir la inspeccidn por la reparacion, esta deberé efectuarse dentro de las veinticuatro
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‘horas siguientes al retiro del encofrado.'En caso del desencofrado de columnas, tabiques o
‘piezas verticales que quedaran a la vista, las mismas deberan ser protegidas con plastico o
cartén en toda su superficie evitando asi que las siguientes acciones de la obra dafien la
superficie. En caso de que esto ocurra deberd ser informado a la w:m_ummna:..am la obra, la
-que informara el procedimiento de restauracion o reparacion, lo que-correra por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Se deberd adjuntar ademas los planos estructuraies tipo con detalles de fundacién y
anclajes y se incorporara un control de calidad mediante ensayos de probetas-y certificados
de acero, conforme a las disposiciones del wmm_mgm_:ﬁo CIRSOC 201 y previa aprobacion de
la inspeccion.

12-3.1 Hormigon de limpieza e=5cm. - En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item serd compensacion total por la provision, traslado de los materiales, relleno y
compactacion, ejecucion de la mezcla, colado y curado del hormigén, mano de obra, equipo
y herramientas necesarias para la ejecucién de una capa de Hormigon de limpieza de 5¢cm
de espesor, bajo fundaciones. Previo al vertido del hormigén no estructural, el Contratista
deberd preparar el terreno limpiandolo de manera tal de eliminar raices, escombros, agua
estancada y material organico, para posteriormente nivelar y compactar el mismo, una vez
colocado el hormigan se extendera con pala y enrasara con regla metdlica, siendo su
espesor final no menor de 5 cm. En este .item también se contempla correcciones
constructivas y toda otra tarea previa o posterior que derive

12-3.2 Dados de H°A° para parador y cesto de basura. - En pesos por metro cubico ($/m3)
Este item sera compensacion total por la provision, traslado de los materiales, relleno y
compactacion, m_.mncn_o_:.am la mezcla, encofrado, colado y curado del hormigén, mano de
obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecucion de dados de H°A® que sirven de
anclaje para parantes de paradores y cestos de basura, correcciones constructivas, y toda -
otra tarea que derive de este item. La estructura de hormigén armado se -ejecutard en un
todo de acuerdo a las normas vigentes y segln plano estructural realizado por la
‘Contratista, el cual debera contar con la verificacidn estructural del COPAIPA, en caso de
corresponder, recomendandose respetar los detalles constructivos especificados en la
norma INPRES CIRSOC. Se empleara hormigén H-17, pudiendo la _:mumnnas solicitar
ensayos para comprobar la calidad del mismo. Las obras se ejecutaran siempre con
_personal competente, con sumo cuidado y siguiendo las indicaciones am los planos de
detalles,

12-4 Contrapisos

Generalidades: y

El Contratista basado en un replanteo aprobade por la Inspeccién de obra, y con'un terreno
preparado, donde se hayan verificado los niveles, con el suelo perfectamente consolidado,
compactado y apisonado, el cual lo mejora con la extraccién de restos de drboles y/o
arbustos como también cualquier otro resto organico o residuos materiales, etc.

En caso de ser solicitado por la Inspeccidn de obra, se realizardn ensayos para determinar
el indice de plasticidad y humedad éptimo ‘de compactacién para el ensayo Prottor,
_debiendo obtenerse _cmmo, de efectuada la compactacién un valor minimo del 88 %\ En
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todos estos casos los ensayos y trabajos de mejora que resultaren necesarios los ensayos
seran todos a cargo y cuenta de la Contratista, sin que esto signifique un adicional o
mayores costos de obra. .

La compactacién del terreno podrd hacerse (nicamente con vibro- compactador o
cualquier procedimiento mecanico que a juicio de la Inspeccion’ obtenga los resultados.
deseados. No se permitird bajo ningin aspecto el compactado con método manual.

Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuaran segin las especificaciones que se
incluyen en este capitulo. Los espesores y pendientes se ajustaran a las.necesidades que
surjan en los niveles indicados en los planos para pisos/solados terminados y de las
necesidades emergentes de la obra.

En general previo a'su ejecucién se procederd a la limpieza de materiales sueltos y al
eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos deberan dejar previstos para el libre juego de la
dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos n.cm.no:m:ﬂsm: los componentes mecanicos
de las juntas dilatacion. {10

Se rellenaran los intersticios creados con el material eldstico prescripto en el capitulo
respectivo, de comportamiento reversible, mmassz:Qo su conservacion, o en caso de
diferirse estos rellenos a una etapa posterior, se considera especial atencién a la clausura
transitoria de las ranuras para garantizar la limpieza.

La terminacién del contrapiso, siempre que no se indique lo contrario, deberd ser
apisonado, emparejado/ fratasado, quedando su superficie uniforme y antideslizante.

El contrapiso debera tener la pendiente adecuada para permitir el correcto escurrimiento
de las aguas superficiales. ,

Los contrapisos recién terminados deberan protegerse del secado prematuro, ya que las
rajaduras o desperfectos durante el secado serdn motivo para el rechazo del trabajo por
parte de la Inspeccion de obra.

Contrapisos armados sobre terreno natural

En todos los casos se construiran con hormigén armado y con malla metdlica tipo Sima de
15 x 15 con hierro electro soldado de 6 mm. cuando se especifique la constitucion del
mismo.

Solados

El Contratista debera ajustar la terminacién de los diferentes sectores de las veredas a
realizar segun se especifica en los planos incluidos en los anexos de este pliego.

Segun se detalla en el pliego las veredas realizadas donde la: terminacion del solado mmqm
con hormigén peinado, deberan presentar a la Inspeccién de obra, una muestra am_\_Om
peinados propuestos, a fin de poder dotar a la obra del tipo de peinado mas acorde a los
objetivos del proyecto.

Todas las veredas que se realicen presentaran en sus bordes de un corddn resuelto con
hormigon fratasado de 10 cm de espesor, conforme a los encuentros de pisos, quiebres,
juntas, alcorques, etc. .

Todos los bordes de los contrapisos a ejecutar, seran alisados con llana especifica para
borde.
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12-4.1 Contrapiso armado - con malla — con terminacién fratasada - incluye sellado de

juntas. - En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este’ item serd compensacién total por la provision, transporte de los materiales,
herramientas y mano de obra necesaria para la ‘m_.mncn&: de contrapiso de hormigén
armado con terminacién fratasada referenciados en planos adjuntos con un minimo de
cemento de 300 kg/m3, colocacion de malla sima, nivelacioén, perfilado, compactacion,

preparacion de la superficie, encofrado, preparacion de la mezcla de hormigén, colado,.

vibrado, peinado con cepillo, fraguado del hormigén, sellado de juntas, correccion de los
defectos constructivos, mm_q_m_nmn.&:\ seguridad peatonal, y por toda otra tarea previa a su
ejecucion o posterior a la misma que derive de este [tem.

Antes de la ejecucién del contrapiso se procederd a limpiar el suelo, quitando toda materia
organica, desperdicios, etc. Se consolidara el terreno _compactando 6 apisonando
fuertemente y con _,mmm_o‘ en caso necesario, a fin de -evitar descensos posteriores. Se
ejecutaran con mezcla tipo AA, con un espesor de 12 cm. Los noi.qmn_mom seran de un
espesor uniforme y pendientes necesarias para el mmn.c:.msmm:ﬁo de las aguas superficiales,
en todos los casos estos contrapisos deberan ser hidréfugos ya sea con un aditivo en la
colocacién en la propia mezcla o la realizacion de una carpeta hidréfuga posterior estas
opciones seran definidas por la inspeccion al igual que el aditivo hidréfugo de 1ra marca
para tal fin.

El Contratista debera ejecutar los contrapisos-de espesor segun.calculo con sus superficies
uniformes, logrando terminaciones de calidad; la Inspecciéon de obra esta facultada a
realizar el rechazo de pafios de contrapiso con defectos constructivos que a su parecer
merezcan ser reconstruidos, esto a cargo de la contratista sin que signifique mayores
costos. Este item contempla la ejecucion y sellado de juntas de dilatacion, las mismas se
realizaran de acuerdo a las normativas vigentes las cuales exigen el disefio de las mismas
para el control de fisuras en los elementos de hormigén. . ,

Todos los bordes de los contrapisos a ejecutar, seran alisados con llana especifica para
borde. .

Una vez, practicada la apertura de juntas en contrapiso (si fuera necesario su apertura
luego de las reparaciones y en continuidad con las juntas existentes) y realizada la carpeta
se procederd al sellado de las juntas de dilatacién. Para ello se uqo.nmam& a la limpieza
profunda de las juntas (por accién mecanica y sopleteado si se considerara necesario). Las
juntas seran de 10 a 15mm de espesor con una profundidad segun corresponda al espesor
del contrapiso. b

Se rellenaran las juntas con material asfalto plastico.

12-4.2 Sellado de juntas. - En pesos por metro lineal ($/ml)

Este item serd compensacion total por la provision j«mm_mao.‘am herramientas, Bmﬁm:m,_mm
y mano de obra necesaria para la ejecucion y sellado de juntas de dilatacion, las mismas se
realizaran de acuerdo a las normativas vigentes las cuales exigen el disefio de las mismas
para el control de fisuras en los elementos de hormigén.
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Una vez, practicada, la apertura de juntas en contrapiso (si fuera necesario mc m.cmZEm
luego de las reparaciones y en continuidad con las juntas existentes) y realizada la carpeta
se procedera al sellado de las juntas de dilatacion.

para ello se procederd a la limpieza profunda de las juntas (por acciéon mecanica y
sopleteado si se no:mamﬁuﬂm hecesario).’ v

Las juntas seran de 10 a 15mm de espesor con una profundidad .segin corresponda al
espesor del contrapiso. Se rellenaran las juntas con material asfalto plastico.. -

Se debera considerar para su aplicacion la preparacion del sustrato: que se encuentre
limpio y seco, homogéneo, libre de aceites y grasas, libre de polvo y particulas sueltas. Las
lechadas de cemento deben ser removidas. El sellador en general, tiene una fuerte
adherencia a la mayoria de los sustratos limpios y sanos. Para sustratos porosos como el
Hormigdn, tiene que ser imprimados con algun z._uo de Primer utilizando un pincel. Sellar
cuando el Primer esté seco, pero con pegajosidad al tacto. Antes del sellado permitir un
tiempo de evaporacion de al menos 30 minutos. Las Imprimaciones (Primers) son solo
promotores de adherencia. No sustituyen la correcta limpieza de las superficies, ni mejoran
su resistencia significativamente.

La ejecucion del tomado de juntas debe realizarse de forma prolijay no::o_mn_m.\ para ellos
se recomienda el enmascarado de juntas ya que se pretende una linea de sellado recta 'y
limpia.

Las juntas deberdn contar con labios de 5mm de cada lado para asegurar una correcta
adherencia.

12-4.3 Contrapiso armado para rampa - con malla — con terminacién peinada - incluye
sellado de juntas. - En pesos por Bmﬁo_.n:m%mao ($/m2).
El contratista, conforme se especifica en-los planos, debera efectuar la provision de
materiales y mano de obra calificada para la realizacién de sectores de contrapisos en
rampas de hormigén simple con terminacién peinada, perfectamente dosificado, con un
espesor de 10cm. La terminacion sera peinada, obteniendo una superficie homogeénea, sin
exceso de lechada superficial ni marcas de herramientas.
Para asegurar una correcta ejecucion del hormigon peinado, se recomienda utilizar cepillo
de aluminio o peine metélico de 1,20 m de longitud, con dientes rectos o trapezoidales de
entre 5y 8 mm de altura, lo cual mm«mszwm una textura uniforme. El proceso de um.:mmo
debera realizarse en el momento en que el hormigdn alcance el estado plastico adecuado,
_es decir, cuando pierda el brillo superficial y presente leve resistencia al tacto. Este es el_
punto 6ptimo para lograr una :.,Q.Q adherencia y acabado superficial.
La textura __ooaa disponerse en sentido longitudinal o transversal al flujo de n_«nc_mna:.‘ _
_ _mmms:_ la funcion del drea (peatonal, rampas o sectores vehiculares), buscando continuidad
visual y drenaje superficial. Las pasadas deberan ser firmes, rectas y uniformes,. sin
interrupciones ni sobrepasos, logrando una profundidad regular en toda la superficie. No
se permitira el uso de herramientas _Bnqosmmmmm ni el trabajo sobre :o:.:_wos endurecido,
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Cualquier sector con peinado fmm:_ms,%mmqmmmao o con marcas, debera ser demolido y -
rehecho por cuenta del contratista.

En bordes, encuentros ‘con cordones o juntas de dilatacion, el peinado se m_mnc.ﬁma a tope
limpio, evitando mo_m_omm o arrastres de material. Asimismo, se debera m3_u_mmq bordadoras
manuales especificas para hormigén, a fin de ejecutar adecuadamente el redondeado de
los __B;mm en las terminaciones perimetrales. El drea de hormigdn peinado debera
delimitarse’ mediante un marco alisado perimetral de 10 c¢cm de ancho, con- bordes
suavemente redondeados, de modo de lograr una transicion visual y funcional adecuada
entre pafios. Esta definicion um_,B_:_‘m mantener la homogeneidad del acabado mcum:ﬂ_n_m_
evitando diferencias de textura o nivel entre sectores. Cualquier variacién o irregularidad
detectada _uoa.‘m ser objeto de ajuste a requerimiento de la Inspeccion.

Previamente se deberd realizar la preparacion del terreno de mm_msﬁo el cual estard
nivelado, con las pendientes detalladas en los planos o seglnse acuerde con la Inspeccion
de obra. Los contrapisos se ejecutaran sobre bases de asiento preparadas, libres de restos
de obra, albafiileria y otros, los cuales seran retirados a fin de obtener superficies uniformes
y compactas. Estas deberan estar libres de <mm2,mna: prestando especial atencion a raices
que pudiesen vqoacn: el levantamiento ‘futuro de los contrapisos. Se realizarén los
perfilados y mmS_o___Nmn_o: del terreno con el apisonado adecuado en cada caso, y los.
m:no?maom pertinentes seglin corresponda. El colado se realizara con el cuidado de m<_8q
el desplazamiento de la masa ‘de hormigén, a fin de evitar fisuras o cuarteamiento del
mismo.

El hormigén a :z_,Nm«.ﬁm:Qa un contenido de cemento no menor de 300 kg/m?, dando
‘como resultado una resistencia caracteristica minima de 170 kg/cm?. Una vez vertido y
extendido sobre la base preparada, se procedera a su nivelacién inicial mediante regla
metalica vibratoria o manual, garantizando el espesor uniforme y la eliminacion de
oquedades o segregaciones. Previo al curado, se verificara la um:a_m:ﬁm y el drenaje
superficial, corrigiendo desniveles mayores a +5 mm mediante regla metalica.

Todos los pafios de contrapiso contaran con una pendiente transversal minima del 2% y
longitudinal minima del 1%, a fin de ‘lograr el rapido escurrimiento de las aguas
superficiales. En los casos en los cuales, por qmn:ngmmsﬁowo_m_ terreno o del proyecto, la
pendiente resultante  sea ‘mayor al 4%, el contratista ejecutara los contrapisos con
caracteristicas de rampa, realizando la preparacién del terreno con el perfilado de. la
pendiente, limpieza, ejecucién de los encofrados, colado de hormigén y curado
correspondiente. Asimismo, en los casos que el pliego lo especifique, se realizaran las
darsenas y/o accesos vehiculares, am_o_m:o_o considerarse la- aptitud funcional de los
mismos.

El contratista debera contemplar dentro de los costos de obra las modificaciones
necesarias en camaras, cajas, bocas de inspeccion y demds elementos de infraestructura
existentes en los sectores donde se ejecuten las nuevas veredas. Estos elementos no
representaran adicionales de obra y deberan ser acomodados al nivel de la futura vereda
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terminada, logrando una terminacién uniforme en todas las superficies sin afectar su
funcionamiento. También se considerard dentro de los costos de obra las reparaciones de
las instalaciones que resultasen rotas o dafiadas durante el proceso de ejecucién.

Imagen de referencia de terminacién de hormigén peinado

Este item comprende la ejecucion y sellado de juntas de dilatacidn, las cuales deberén
realizarse conforme a las normas y especificaciones técnicas vigentes, garantizando- la
adecuada sectorizacion de los pafios de contrapiso.

Su disposicién y dimensionamiento tendran por objeto prevenir m.mﬁogm,n_o:mm‘ fisuras,
roturas u otras patologias asociadas a la ausencia o deficiente ejecucion de juntas.

Una vez, practicada la mvmlcqm de juntas en contrapiso (si fuera necesario su apertura
luego de las reparaciones y en continuidad con las juntas existentes) y Bm_nm_am la carpeta
se procedera al sellado de las juntas.de dilatacién. Para ello se procederd a la limpieza
profunda de las juntas (por accién mecanica y mo,c_mﬁmmao_ m_..mm considerara necesario). Las
juntas seran de 10 a 15mm de espesor con una profundidad segtn corresponda al espesor
del contrapiso. . .

Se rellenaran las juntas con material asfalto plastico.

En los casos que, por resecamiento, contraccion y/o deterioro de los contrapisos
ejecutados, la Inspeccion de obra determine su remocion y reconstruccion, esta estara a
cargo del contratista sin que represente un aumento ni adicionales de obra.

Los bordes de los pafios de contrapiso seran alisados y con un ancho igual a 10 cm, ademas
se utilizara llana de borde para dar terminacion.
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12-5 Varios

12-5.1 Provisién y colocacién de parador simple. - En pesos por global (S/g!)

Este {tem sera compensacion total por la provision y traslado de herramientas, materiales,
equipo y mano de obra necesaria para la provision y colocacion de parador/refugio simple
segln se indica en planos. La Contratista debera ejecutar el armado de los paradores y su
posterior colocacion, respetando en todo momento las indicaciones especificadas en la
documentacién grafica (plano 78-UPI-DET-01). Queda a criterio de la Contratista definir si
los mismos serdn provistos como elementos prefabricados o ejecutados mediante
estructura metalica armada en sitio, debiendo en ambos casos garantizarse la correcta
calidad constructiva, estabilidad y terminacion conforme a las -especificaciones técnicas
particulares. / .

Incluye armado de estructura metélica, estructura para carteleria, cubierta, asientos,
elementos de fijacién, y todo lo necesario para la completa ejecucion del refugio.

En caso de que existan elementos unidos mediante soldadura, las mismas seran ejecutadas
por vm_,mo:m_,.mmvmnmm_ﬁmao procurando la prolijidad del trabajo. Las costuras de soldadura
seran noszscmm\.m_: resaltos, grietas ni huecos.

Incluye aplicacién de minimo de tres manos de pintura esmalte sintético color negro
satinado aplicada con soplete.

Previa aplicacién de la pintura se aplicara una mano de antioxido.

No se permitiran marcas de pelos pegados, grietas, oquedades ni otro .tipo de
imperfecciones en la terminacion final.

La Inspeccion esta facultada para solicitar se re hagan los trabajos que considere no
cumplen con los esténdares de calidad solicitados, sin que ello incurra en costos

adicionales.
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12-5.2 Provisién y colocacion de cesto de basura. - En pesos por unidad ($/un)

Este item serd compensacién total por la provision, transporte de los materiales,
herramientas y mano de obra necesaria para ejecuciony n_o_0nm.na: de cestos de basura en
sectores indicados en planos, preparacion de la superficie, m_.mncn&:., de -anclajes.y /o
mm_m:ﬁom oozmmvosa_m:ﬁmm fijacién de los mismos y :m<m_mna: correccion de defectos
nozmﬁcngo.@ sefializacién, seguridad peatonal, y toda otra tarea previa o posterior que
derive de este item.

La plancha a utilizar debera ser micro perforada Rt 5 Mm - 8 Mm / 2440 Mm X 1220 Mm /
1,25 Mm o similar, segun se indica en los detalles. :

Incluye la provision de mano de obra, materiales y equipos necesarios para m_o__nmn_o: de
pintura esmalte sintético color negro mm::mao incluye limpieza y preparacién de la
superficie. Se aplicaran minimo 3 manos de pintura'y no se permitirdn marcas de Um_Om
pegados, goteos, oguedades ni otro tipo am._Bum:ﬂano:mm.

Altura Tapa: 1,00 m

Altura boca de cesto: 0.70 m
Didmetro cesto: 0,40 m
Altura Cesto: 0,50 m
Parante: segtn calculo

12-5.3 Instalacién eléctrica para luces led y carteleria luminosa (incluye canalizacion,
cableado, tableros, artefactos y acometida a la red): En pesos por global ($/g!)
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Este item sera compensacién total por la provisién y traslado de materiales, mano de obra
y herramientas necesarias para la ejecuciénde canalizacién, cableado, tableros, colocacion
e instalacién de artefactos de iluminacion general y para carteleria.

Incluye acometida a la red. Ver detalles en planos.

12-5.4 Provisiéon y colocacién de baranda metilica (incluye pintura — anclada en
contrapiso). - En pesos por metro lineal ($/ml)

Este item sera compensacién total por la provisién y traslado de herramientas, materiales
y mano de obra necesaria para la provision y colocacién de barandas metélicas segun se
indica en n_m:Om La Contratista debera ejecutar el armado de las barandas y su posterior
colocacién ﬂmmvmﬁmsao las indicaciones especificadas en la documentacion grafica (plano
78-UPI-DET-01).

En caso de que existan elementos unidos mediante soldadura, las mismas-seran m_mncﬂmamm
por personal especializado procurando la prolijidad del trabajo. Las noﬂ:_.mm de soldadura
seran continuas, sin resaltos, grietas ni huecos.

Incluye aplicaciéon de minimo de ﬁmm manos de pintura esmalte m_sﬁmzno color negro
satinado aplicada con soplete.

Previa aplicacién de la pintura se aplicara una mano de antioxido.

No se permitiran marcas de pelos pegados, grietas, oquedades ni otro tipo de
imperfecciones en la terminacion m:.m_\.

La Inspecci6n esta facultada para solicitar se re hagan los trabajos que considere no
cumplen con los estandares de calidad solicitados, sin que ello incurra en costos
adicionales.

12-6 Pintura

12-6.1 Pintura para demarcacién de sefializacién inclusiva - color blanco. - En pesos por
metro cuadrade ($/m2).

Este item serd compensacion total por la provision y traslado de materiales, mano de obra
y herramientas necesarias para la m_.mn:na: de la amamqnmna: con pintura epoxi color
blanco de simbologia de accesibilidad indicada en los planos. Previa aplicacion se-debera
asegurar la total limpieza del sector, aplicandose Unicamente sobre superficie _NBEN y seca,
fuego de un curado minimo de-siete dias delhormigén. El. trabajo serd realizado -por
personal mwumnmm_nmao utilizando los medios necesarios para garantizar la maxima
prolijidad, evitando _uo_.n_mm desparejos, derramés de pintura o manchas. La pelicula de
pintura tendrd un mmummoq minimo de 0,6 mm, con rendimiento aproximado de 4 m? por
litro. Se deberd qmm_umﬁm_, la simbologia de accesibilidad y la ubicacion de la sfalizacion
indicada en los planos y -planilla correspondiente, _m.mmmcqmsao la correcta visibilidad y
cumplimiento de los estandares de sefializacion inclusiva.
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12-6.2 Pintura para demarcacion - color amarillo. - En pesos por metro cuadrado G.\BB.
Este item serd compensacion total por la provision y traslado de materiales, mano de obra
y herramientas necesarias para la realizacién de tareas de pintura de demarcacion vial color
amarillo en cordén, segun lo indicado en los planos. El trabajo contempla la demarcacién
de los sectores a pintar, la preparacion y limpieza total del sector, y la aplicacion de pintura
acrilica vial color amarillo sobre superficie limpia y seca, luego de un curado minimo de
siete dias del hormigén. -

Se debera asegurar la total cobertura y la maxima prolijidad de la tarea, evitando bordes
desparejos, derrames 0 manchas. La pelicula de pintura tendra un espesor minimo de 0,6
mm, con rendimiento aproximado de 4 m? por litro, respetando la ubicacién y estdndares-
de sefializacion vial establecidos en los planos y planillas correspondientes.

PARADOR 13 - AV. EX COMBATIENTES ESQUINA DIARIO EL CLARIN MANO AL SUR

Sector a intervenir

nwa»me 953 kcmmﬁcmm
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Ubicacién

13-1 Tareas preliminares
13-1.1 Replanteo/Limpieza de terreno. - En pesas por metro cuadrado ($/m2)
Este item comprende la compensacion total por mano de obra, nivelacién (relleno y/o
excavacion), provision de materiales y equipos necesarios para la limpieza, desmonte,
replanteo y la instalacién de sistemas de seguridad de .obra para peatones y transporte
hasta el lugar indicado por la Inspeccién (hasta 10 km).
El Contratista ejecutara la obra sobre la base de los planos generales incluidos en la
documentacién, sin que ello lo exima de la obligacion de <m_,=ﬂ_nmn_o:,a__,mnﬁm en el terreno.
No se-reconocera pago adicional por tareas derivadas de esta verificacién, y el inicio de
trabajos guedard supeditado m la aprobacion de la limpieza del terreno por parte de la
Inspeccién de Obra.
El Contratista deberd realizar la limpieza del terreno comprendido desde la Linea Municipal -
hasta el cordén. de vereda, eliminando pequefias construcciones, elementos que
interfieran con la ejecucion de la obra y especies-vegetales secas o verdes que obstaculicen
inevitablemente los trabajos. Se tomaran todas las precauciones necesarias. para evitar
dafios a terceros, retirando posteriormente todos:los escombros y residuos del predio.

El replanteo debera ejecutarse por el Contratista y serd verificado por la Inspeccion de
Obra, previo al inicio de cualquier trabajo que requiera ‘nivelacién. Se mmﬁmc_mnmas los
distintos sectores a intervenir dentro del predio, y el Contratista mmqmssz_‘m un _‘mu_mzﬁmo

~ preciso de todos los elementos a construir, quedando registradas las tareas aprobadas en
el Libro de Obra .830 Actas de Replanteo.
Se debera definir en obra un nivel de referencia (0, 00) indicado en la documentacién y
respetar una tolerancia de 1 cm en cotas y m__:mmn_o:mm conforme lo determine la
Inspeccion de Obra.
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El Contratista debera mantener el obrador en funcionamiento durante toda _m.oca‘

,ncauzm:ao con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente y sus «mm_mq:.m_:mnmo:mm.

Asimismo, presentara planos de disefio, caracteristicas constructivas y demas elementos
que permitan a la Inspeccién emitir su. juicio previo sobre la ubicacion y condiciones de
oficinas uqosmm,o:m_mm cercos, depositos, comedor y vestuarios, asi como  sobre la
previsiones para transito y estacionamiento.

Este item incluye también la ejecucion de trabajos de limpieza, perfilado, nivelacion y
desmalezado, corte de malezas, desraizado, retiro de arbustos, remocién de materiales de
desechoy aridos, transporte hasta el lugar indicado por la _:mvmnn_o: (hasta 10 km) y toda
otra tarea previa o posterior derivada de este item. ,

13-1.2 Cerco de obra. - En pesos por metro lineal ($/ml)

Este item comprende la compensacion total por mano de obra, materiales y equipo
necesarios para la instalacién de un cercado perimetral de 1,5 m de altura, delimitando el
sector a intervenir. El cerco debera ejecutarse con malla plastica roja rigida, asegurando la
seguridad y rigidez del sistema, evitando el ingreso de terceros y la nm_.am de materiales,
herramientas.o equipamiento de obra.
Se debera garantizar la sefializacion diurna y nocturna conforme a normativa vigente. El
cerco debera mantenerse en condiciones presentables y seguras durante toda la ejecucion
de la obra, impidiendo el acceso no autorizado al predio.

Demolicién/Movimiento de suelo
Generalidades

El traslado y retiro del material resultante de las demoliciones debera realizarse conforme
a normas vigentes, utilizando contenedores adecuados y vehiculos de carga Anm:‘_.o:,mm y/o
camionetas), con estacionamiento transitorio o permanente en los sectores que indique la
Inspeccién de Obra. El incumplimiento de cualquier disposicion reglamentaria sera de
responsabilidad exclusiva del Contratista.

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para prevenir mnn_amimm
protegiendo al personal de obra, terceros y transetintes. Asimismo, sera responsable del
cuidado de todos los elementos existentes de servicios publicos (cajas, medidores,
cafierias, cables, etc.), incluyendo agua corriente, teléfonos, energia eléctrica, gas-y
similares. . E

Se definié un espesor suficiente, tipo y resistencia de los elementos a demoler, que asegure
la correcta valoracion de los trabajos y la ejecucidn segura de las tareas.

El Contratista' debera realizar el movimiento de suelo cumpliendo con las siguientes
condiciones: profundidad minima de fundacién de 0,80 m, mm«u:mNm:ao la estabilidad de
los paradores y demas elementos constructivos, y espesor maximo de compactacion segun
especificaciones del proyecto y normativas vigentes, asegurando uniformidad y estabilidad
del terreno.

Todos los materiales resultantes de la demolicidn, incluyendo rejas.y elementos retirados,
deberan disponerse de manera segura, transportarse hasta el destino indicado por
Inspeccién y no podran abandonarse en la via ptblica ni en sectores no autorizados.
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El Contratista deberd coordinar.con la Inspeccion de Obra todas las actividades de
demolicion y movimiento de suelo, garantizando condiciones seguras de ejecucion,
sefializacion adecuada y proteccién de terceros durante todo el proceso.

13-2.1 Excavacién para contrapisos. - En pesos por metro cubico ($/m3)

Este item sera nOBum:mmna: total por la n_d<_m_o: transporte de los
materiales, herramientas, mano de obra necesariay otras tareas previas o posteriores que
deriven de este, para la demolicién de pafios del contrapiso existentes que se encuentran
afectados por el proyecto (ver planos correspondientes), el material producto de la
demalicidn debera ser retirado del lugar de trabajo en forma inmediata y hasta donde
indique la Inspeccién (hasta 10 km), en caso de permanecer el mismo debera sefializarse
no superando las 24 horas en el'sitio.

Primero debera realizarse la demarcacion del sector a intervenirla cual sera corroborada
por la Inspeccién de Obra. En caso de ser necesario, para no provocar dafios en zonas
contiguas, debera aserrarse linealmente el contrapiso con las herramientas indicadas para
dicha tarea generando un corte que permita la posterior creacién de juntas de construccién
empleando agentes adhesivos adecuados que garanticen una unién sélida y duradera entre
el hormigén fresco y endurecido. Posterior a esto se procedera .con la demolicion del
contrapiso sin perjudicar las instalaciones de servicios publicos que puedan existir.
El'personal que realice esta tarea, debera estar capacitado para realizar el trabajo y contar
con todos los elementos de seguridad.

13-2.2 Excavacidon para dados de parador y cesto de basura. - En pesos por metro cubico

($/m3)

Este item sera compensacion total por la extraccion de todos los materiales en el volumen
que abarcan los dados de fundacion a ejecutary su distribucion en los lugares que :._m,mn_cm
la -Inspeccidn, por el relleno de los excesos de excavacion, por -todo trabajo de
apuntalamiento, drenajes, bombeos, etc., que sea necesario realizar vm_‘m. la correcta
ejecucion de la excavacion, sefializacién, seguridad peatonal y vehicular y toda otra tarea
previa o posterior que deriven de la ejecucion de este :mB ,

Los excesos de excavacion que el Contratista ejecute para llevar m cabo las tareas no se
miden ni se pagan.

13-3 Estructura H° A°

Generalidades

Hormigén Armado

Todas las estructuras de hormigén armado-seran realizadas con un hormigén H17/H21
segln corresponda y acero ADN 420 conforme a los célculos de estructura respetando las
normas CIRSOC e INPRES CIRSOC para su ejecucién y armado. Las dimensiones de las

secciones serdn las indicadas en los planos de estructura del legajo técnico, las secciones.

de armadura se determinaran en el calculo respectivo y forman parte de los planos de
estructuras del presente pliego. Los oferentes deberan tener en cuenta en su propuesta
esas secciones de hormigén y para las armaduras an.a: adoptar las cuantias minimas en
cada elemento: m.#EnE_,m_ Se debera considerar ademas la ejecucion de una capa le

Contro {ivico ?EE. ipa

_umo<mc 7o ) mmgmm
MUNICHALIDAD DE SALTA

RSN SEZANNN/



“ mn —*n Secretaria de Obras Publicas

MUNICIPALIDAD Subsecretaria Unidad de Proyectos Integrales

hormigén de limpieza de 5 cm de espesor, con una dosificacion minima de 150 kg de
cemento por.metro clbico, previo a la fundacion de toda estructura. Las obras se
ejecutaran con personal capacitado, con sumo cuidado y siguiendo los planos de calculo
del proyecto. Los materiales a emplear, la forma de ejecuciony los ensayos a realizar en las
obras de hormigén y hormigén armado, deberan respetar todo lo estipulado en el
Reglamento CIRSOC N° 201. No se aceptara el uso de ripiosa en hormigén armado. La
inspeccion podrda solicitar ensayos de cualquier tipo, los mismos se realizan en entes
estatales o privados, aceptados previamente. Se presentaran los resultados debidamente
certificados, reservandose la inspeccién el derecho de interpretar los mismos y en base a
ello rechazar o aceptar las cualidades del material tratado. En todos los casos dichos
ensayos seran solventados por la contratista a su exclusiva cuenta.

Normas y reglamentos:

Los trabajos a realizar deberan ajustarse a las condiciones establecidas en los codigos, leyes
y reglamentaciones vigentes, tanto nacionales, provinciales como municipales. Por otra
parte, las estructuras de hormigén armado deberdn ser ejecutadas en su totalidad,
conforme a las disposiciones del reglamento CIRSOC 201 Tomos |, Il y anexos “Proyecto,
calculoy m_.mn,cna: de estructuras de Hormigén Armado” y Reglamento INPRES CIRSOC 103
Parte 1 y Il, modificaciones y anexos. También seran de aplicacion directa las normas IRAM
e IRAM-IAS que se enumeran en el anexo al Capitulo 1 del qmm_ua,msﬁo antes mencionado.
De ser necesaria para la verificacion estructural serdn de aplicacién los siguientes
reglamentos: Reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobre cargas gravitatorias para célculo de
las estructuras de edificios”. Y también se tendrd en cuenta las normativas del Reglamento
INPRES CIRSOC 103 “Normas Argentinas para Construcciones sismo-resistentes” parte |, Il
y modificatorias. A fin de disponer de una completa docurnentacidon en obra, la contratista
debera tener, presentar y verificar los planos de detalles de armaduras indicando la seccidon
y disposicién de las mismas, planillas de cortado y doblado de hierros, todo debera cumplir
con las normas de doblado y estribado, asi como de armaduras minimas y didmetros
maéximos reglamentarios, y planos. de encofrados con niveles inferiores de losas, bancos de
H°A®y cotas de ubicacion en planta. Se debera proveer un hormigén estructural H-25, salvo
que la documentacion ejecutiva indique otra resistencia, y se indicara en cada plano como
asi también el tipo de acero, el cual sera definido segun los célculos y planos estructurales
aprobados por la inspeccién. Todos los ensayos estardn a cargo y cuenta de la contratista
en casos de ser solicitados por la inspeccién.

Inspecciones:

Todos los trabajos de Hormigén Armado deberan ser aprobados por la inspeccién de obra
y el contratista deberd ajustarse a las drdenes impartidas en todo lo referente a ejecucion,
‘uso, terminaciones y calidad de los materiales. Cuarenta y ocho horas antes del colado de
hormigon en cualquier estructura, el contratista: chma solicitar por escrito, en libro de-
notas de pedido, la inspeccién previa que autorice su ejecucién. La inspeccion haré por
escrito en el libro de Ordenes de Servicio las owmmEmn.,_o:mm pertinentes; en el caso de no
ser'necesario formularlas, extendera el correspondiente conforme. En el caso de existir
ocmm?m‘n_o:mm.v el contratista debera efectuar las rectificaciones y correcciones Emucmmﬁmm
por la inspeccién, a su exclusivo cargo sin derecho a reclamo alguno. El contratista
demostrara, ademas, que dispone en obra de todos los materiales y equipos adecuados en
6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir-los trabajos de llenado y colado de
:oa:‘;ma:. Dcmam:n_o terminantemente prochibido el llenado por colado de hormigén de
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cualquier sector de estructura de-hormigén sin tener en el libro de érdénes de servicio la
autorizacién escrita por la inspeccién. La inspeccién podré disponer la demolicién de lo
ejecutado sin su conformidad y a cargo del contratista, y sin compensacién por parte del
comitente. Iguales acciones seran dispuestas por la inspeccion cuando no se hayan
cumplimentado algunos requisitos expuestos en los parrafos anteriores o en casos tales
como incumplimiento de las tolerancias constructivas, detalles con mala terminacion,
fisuras y/o deformaciones excesivas, que permitan inferir posibles deficiencias
estructurales.

Recepcion:

Una vez terminados todos los trabajos, el contratista solicitara la aceptacién de los mismos
a la inspeccién, la que de corresponder labrara un acta donde conste que las estructuras
han sido realizadas de conformidad con la documentacién contractual, con las 6rdenes
impartidas por la inspeccién y las exigencias y condiciones establecidas en el capitulo 8 del
reglamento CIRSOC 201: “condiciones de aceptacion de las estructuras terminadas”.
Materiales:

Los materiales responderan basicamente en lo que respecta propiedades fisicas y quimicas,
asi como también a normas de recepcion, almacenaje, etc., a lo estipulado en el reglamento
CIRSOC 201 y demas normas indicadas en el punto 1.1 de este articulo. Se utilizara
exclusivamente cemento Portland Normal, de fabricacion nacional, de marcas aprobadas
oficialmente y que cumplan las normas de fabricacion especificadas por normas. El
cemento a usar debera ser fresco y no presentar grumos. En el caso de utilizarse cementos
de alta resistencia inicial, se deberan tomar todas las precauciones necesarias para evitar
contracciones' de fraglie, reduccién de longitudes de hormigonado, incremento de
armaduras de reparticion, etc., debiendo contar para ello.con la expresa autorizacién de la
inspeccion. En caso de suelos agresivos cuando no se pueda proteger, se tomara especial
cuidado de disefiar un hormigén resistente, inoculado frente a la accién de los mismos
mediante el empleo de cementos puzoldnicos u otro de probada eficacia, como para
producir-un hormigdn lo suficientemente denso para evitar el ingreso de agua.

Aceros:

En todas las estructuras se empleard acero para :o::mmm: gue cumpla lo especificado en
el reglamento CIRSOC 201 para el acero tipo Ill ADN, con una tension caracteristica de
fluencia os = 420 (MN/m?) y tensién admisible oadm= 240 (MN/m?). Se utilizarén
exclusivamente aceros de marcas reconocidas. Cada partida entregada en obra estara
acompaniada por el correspondiente certificado de calidad o garantia. El acero estara libre
de burbujas, sopladuras, de grietas u. otra solucién de continuidad y con didmetro
constante en toda su longitud. Las barras estaran completamente limpias, libres de grasas
y solados y admitira una leve oxidacion superficial sin formacién de escamas 0 hendiduras.
Todas las barras.para armaduras se mantendran bajo techo a fin de evitar la oxidacién, solo
se podra tener a la intemperie el acero que se utilizard para la colocacion inmediata.
Agregado fino: :

Estara constituido por arena, limpia y libre de materias organicas e impurezas. Su
granulometria cumplira lo dispuesto en el reglamento CIRSOC 201, el contratista debera
consultar la dosificacién adecuada para tal tipo de agregado a un laboratorio de reconocido
prestigio aprobado por la inspeccién. .

Agregado grueso: :
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Se utilizara piedra partida de constitucion granitica o canto rodado perfectamente limpio,
libre de particulas lajosas y bien granulado. En caso de no cumplir con las disposiciones del
reglamento CIRSOC 20, se procedera de igual forma a lo sefialado en el punto anterior.
Hormigén:

El contratista debera utilizar los aridos de la calidad y granulometria especificados, asi como
la relacién agua- cemento adecuada, a fin de obtener un hormigén de calidad y resistencia
final solicitadas. En ningun caso podrd emplearse un hormigén con menos de 300 kg de
cemento dosificado por metro cibico de hormigon. De- utilizarse hormigon elaborado
comprado, el mismo debera contar la aprobacion de la inspeccion de obra. El hormigén
estructural sera de resistencia H-25, y se respetara un recubrimiento minimo dé 5 cm en
todos los elementos estructurales en contacto con el terreno o expuestos a la intemperie,
salvo indicacion diferente en los planos.

Equipos:

Las proporciones en que intervienen el cemento y los agregados se mediran en peso
exclusivamente,. debiendo disponer el contratista en planta con los equipos necesarios a
tal fin. También debera disponer de los elementos apropiados para la correcta medicion de
_.,mm.mmcmm del amasado, la humedad ‘superficial de los agregados y su temperatura. Estas
exigencias se extienden a las plantas de elaboracién cuando el hormigén proviene del
exterior de la obra. Es obligatorio la preparacién del hormigén con medios mecanicos que
aseguren un batido uniforme, respetando las dosificaciones aprobadas. El tiempo minimo
de mezclado sera de 1 minuto una vez introducidos los materiales en la maquina, debiendo
mostrarse que en el equipo disponible se logran las exigencias en uniformidad y resistencia.
De lo contrario se establecera en minimo requerido por el equipo para obtener una mezcla
homogénea. La hormigonera deberd tener una nmu_mnama de produccién adecuada al
volumen de hormigdn a emplear. El funcionamiento del grupo mecanico y motor debera
ser normal, a prueba de interrupciones que exponga al peligro de suspensién de los

trabajos, logrando el Eouomzo‘am.qmm_nm« la continuidad del modelo. Si los equipos no son’

lo suficientemente confiables en su continuidad, la inspeccién podra exigir al contratista,
equipos, motores, y/o accesorios de reposicién por orden de servicio a fin de :o_,Bm__Nm_‘
las tareas. Las mismas exigencias se aplicaran a los equiposy elementos para fa distribucion
del hormigén en la obra, su colacion y vibrado. Estos deben ser suficientes en numero y
confiables en su funcionamiento a fin de asegurar la continuidad sefialada. La
compactacién del hormigén se efectuard mediante vibradores de inmersion, debiendo
evitarse el vibrado de las armaduras y la segregacion del hormigén en el interior de los
‘moldes. No se permitiran sistemas de transporte que, tanto en la etapa de manipuleo como
en la colocacion, produzcan la aceleracion del hormigon. En el caso de columnas y tabiques
que, tanto por su altura o densidad de armaduras lo hagan necesario, el hormigén debera
ser conducido mediante tubos de bajadas. Si el medio de transporte del hormigdn fuera
considerado no ‘conveniente por la inspeccion, esta podra disponer que la toma de
muestras para la determinacion de la resistencia caracteristica se efectde en el lugar y
momento de lenado de los encofrados.

Procedimientos constructivos:

Armaduras:

Deberan ser emncﬁmamm uo_‘ obreros mmumn_m__Nmo_Om y con los dtiles y herramientas
‘adecuadas. Se conformaran de acuerdo a lo establecido en los planos de detalles con las
exigencias especificadas. Previa a la colocacién de las armaduras se procedera a\ la
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cuidadosa limpieza de los encofrados. La armadura debera ser. doblada y colocada
asegurando la UOm_n_o: indicada en los planos, debiendo respetarse los recubrimientos y
separaciones minimas en ﬂoamm las barras. Estas seran rectas, limpias y libres de exceso de
6xido. El doblado, ganchos y empalme deberan cumplir con las disposiciones del
reglamento INPRES CIRSOC 103. No se admitiran barras soldadas, los empalmes serén por
yuxtaposicién, salvo en casos especiales y solo con la expresa autorizacion de la inspeccion.
Cuando sea necesario, se dispondran armaduras adicionales en las zonas de empalme u
tras armaduras constructivas, aunque no estén computadas en las planillas. Si en el control
visual del armado, la inspeccién considera. necesario el agregado' de armaduras, el
contratista debera hacer constar esta correccion en los planos y planillas correspondientes.
De afectarse en la memoria de calculo, esta correccion se hara extensible a ella. Se tendra
el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de las barras durante la ejecucién de’
las armaduras y en el colado del hormigon.

Encofrados:

Todos los moldes para encofrados de hormigén armado deberdn armarse respetando
estrictamente las dimensiones, niveles y formas, realizados por obreros especializados y
bajo direccion competente. Como limites maximos de tolerancias dimensionales se
establecen los indicados en el reglamento CIRSOC 201, capitulo 12, apartado 12.2. Se
debera asegurar la estabilidad, resistencia y el mantenimiento de la forma correcta del
encofrado durante el hormigonado, arriostrandolos convenientemente para que puedan
resistir el transito sobre ellos, colado del hormigén, accién del viento y cualquier otro tipo
de carga accidental. Los moldes deberdn ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento
del hormigén por la separacion de la fechada de cemento. Ademas de lo descripto se
aplicaran las disposiciones del capitulo 12 del reglamento CIRSOC 201. En todos los casos
el contratista debera convenir con la inspeccién el tipo y forma de encofrado a ejecutar.
Antes del colado del hormigén se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes. La
inspeccion podra hacer repetir las operaciones de limpieza si no resultaran satisfactorias.
Doce horas antes de las operaciones del colado del-hormigén se mojaran abundantemerite
el encofrado y luego, en el momento previo de la colocacion del material, el riego con agua
se efectuard hasta la saturacion de la madera. No se permitira en ningun caso romper las
‘estructuras ya coladas de hormigén para el paso de cafierias o conductos. Todos los
trabajos para pasos de cafierias seran verificados y aprobados previamente por la
inspeccion. Los trabajos posteriores para cubrir omisiones en pasos de nosacnn_o:mm
estaran a cargo exclusivo del contratista. En general, los materiales para encofrados y la
consiguiente calidad de terminacion de los paramentos seran propuestos por el contratista
debiendo contar con la aprobacion de la inspeccién antes de su utilizacién en obra.
>3mmmmo y colado del hormigén:: ,

Durante el amasado debera respetarse estrictamente la relacion agua-cemento. En
cualquier momento la inspeccion podra hacer efectuar los controles de contenido de agua
de la mezcla mediante el ensayo de asentamiento en el lugar de colocacién, utilizando el
cono de Abrams que debera ser provisto por el contratista. En ningun caso el asentamiento
podra ser mayor que el medido al moldear la probeta de ensayo. También se efectuaran
los correspondientes controles de temperatura. El hormigdn se colocara sin interrupciones
en los encofrados inmediatamente después de haber sido amasado. Se vertera
cuidadosamente en los moldes debiendo ser golpeados y la mezcla apisonada y vibrada, de
tal forma de poder asegurar.un perfecto lienado sin oquedades ni vacios. Cuando se deban
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realizar las o_uman_o:mm de colado de hormigon bajo temperaturas extremas de frio o calor
se mamuﬁmﬂm: las recomendaciones indicadas en el capitulo 11 y anexo del reglamento
CIRSOC 201. El _uqummo de llenado deber3 ajustarse a un plan preparado por el contratista
y aprobado por la inspeccion de obra. En este se especificara claramente la opcién de las
juntas de trabajo, las que deberan ser estudiadas. cuidadosamente, no solo en funcién de
la estabilidad de la estructura, sino especialmente en relacion al aspecto mqnc_ﬁmnﬁo:_no de
la misma. ;

Curado y proteccién del hormigén:

Uma vez determinadas las operaciones de colocacién del hormigén, en el sector de
estructuras segln el plan de hormigonado aprobado, se lo sometera a un proceso de
curado continuado durante un periodo no inferior a siete dias de riego continuo. Los
métodos a emplear deberan ser capaces de evitar toda pérdida ‘de humedad durante ese
lapso. Tanto el procedimiento de curado del hormigén como las protecciones que deba
realizarse a efectos de impedir efectos perjudiciales para el mismo, deberdn adecuarse
estrictamente a lo establecido en el capitulo 10, apartado 10.6.5 y anexo reglamento
CIRSOC 201. El método propuesto por el contratista debera ser aprobado por la inspeccion.
Desencofrado:

En ninglin caso se permitira el retiro de los encofrados antes de los plazos establecidos en
el reglamento CIRSOC 201, apartado 12.3.3. Estos plazos podran ser aumentados por la
inspeccién cuando las circunstancias asi lo aconsejen. Se cuidara especialmente no cargar
la estructura recién ammm:no?mam La inspeccion podra exigir el retiro inmediato de toda
carga que a su entender sea superior a la que la estructura pueda soportar. Cuando al
desencofrar aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la inspeccion, esta decidira como
se EOnmam_,m para subsanar o rechazar la estructura, a exclusivo nmqmo del.contratista. De
amna__, la _:mnmnn_o: por la reparacion, esta debera efectuarse dentro de las veinticuatro
horas m_mc_msﬁmm al retiro del encofrado. En caso del desencofrado de no_c33mm tabiques o
piezas <m_4_nm_mm que quedaran a la vista, las mismas deberan ser protegidas con U_mmzno o}
carton en toda su superficie evitando asi’que las w_m:_mimm acciones de la obra dafien la
superficie. En caso de que esto ocurra debera serinformado a la inspeccion de la obra; la
que informara el procedimiento de restauracion o reparacion, lo que correra por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Se debera adjuntar ademas los planos estructurales tipo con detalles de fundacion y
anclajes y se incorporard un control de calidad mediante ensayos de probetas y certificados
de acero, conforme a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201y previa aprobacién de
la inspeccién. .

13-3.1 Hormigén de limpieza e=5¢m. - En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este ftem sera compensacion total por la provision, traslado de los materiales, relleno y
compactacion, ejecucién de la BmNn_m coladoy curado del :o::_mo: mano de obra, equipo
y herramientas necesarias vm_,m la ejecucion de una capa de Hormigén de limpieza de 5cm
de espesor, bajo fundaciones. Previo al vertido del-hormigén no estructural, el Contratista
deberd preparar el terreno limpidndolo de manera tal de eliminar raices, escombros, agua
estancada y material orgénico, para postericrmente nivelar y compactar el mismo, unavez
colocado el hormigdén se extendera con pala y enrasard con regla metalica, siendo su
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espesor final no menor de 5 cm. En este item también se contempla correcciones S o
constructivas y toda otra tarea previa o posterior que derive

13-3.2 Dados de H°A° para paradory cesto de basura. - En pesos por metro cubico ($/m3)
Este item serd compensacion total por la provision, traslado de los materiales, relleno y
compactacion, ejecucion de la-mezcla, encofrado, colado'y curado del hormigén, mano de
obra, equipo y herramientas necesarias para la ejecucién de dados de H°A° que sirven de
anclaje para parantes de paradores y cestos.de basura, correcciones constructivas, y toda
otra tarea que derive de este item. La estructura de hormigén armado se ejecutara en un
todo de acuerdo a las normas vigentes y segun plano estructural q.mm_nwao por la
Contratista, el cual deberd contar con la verificacion estructural del COPAIPA, en caso de
corresponder, recomenddndose respetar los detalles constructivos especificados en la
norma INPRES CIRSOC. Se empleard hormigén H-17, pudiendo la Inspeccion solicitar
ensayos para comprobar la calidad del mismo. Las ‘obras se ejecutaran siempre con
personal competente, con sumo cuidado y m_m\c_msao las indicaciones de los planos de
detalles.

13-4 Contrapisos

Generalidades: .

El Contratista basado en un replanteo aprobado por la Inspeccién de obra, y con'un terreno
preparado, donde se hayan verificado los niveles, con el suelo perfectamente consolidado,
compactado y apisonado, el cual lo mejora con la: extraccién de restos de arboles y/o
arbustos como también cualquier otro resto orgdnico o residuos materiales, etc.

En caso de ser solicitado por la Inspeccidon de obra, se realizaran ensayos para determinar
el indice de plasticidad y humedad dptimo de compactacién para el ensayo Proctor,
debiendo obtenerse luego de efectuada la compactacion un valor minimo del 88 %. En
todos estos casos los ensayos y trabajos de mejora que resultaren necesarios los ensayos
seran todos a nmqm.o y cuenta de la Contratista, sin que esto mmmamnmm un adicional o
mayores costos de obra.

La compactacion del terreno _uoa.& hacerse Unicamente con vibro- compactader o
cualquier procedimiento mecénico que a juicio de la Inspeccién obtenga los resultados
deseados. No se permitira bajo ninguin mmumnﬁo.m_ compactado con método Bm:c.m_.

Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuardn segun las especificaciones que se
incluyen en este capitulo. Los espesores y pendientes se ajustaran a las :mnmwamamm gue
surjan en los niveles indicados en los planos para pisos/solados terminados y de las
necesidades emergentes de Ja obra.

En general previo a su ejecucion. se procederé a la limpieza de materiales sueltos y al
eventual rasqueteo de incrustaciones extraiias, mojando con agua antes de colocarlo.
Asimismo, al ejecutarse los contrapisos deberan dejar previstos para el libre juego de la
dilatacion, aplicando los a_m_uo.ﬁ:<0m elasticos que constituyen los componentes mecanicos
de las juntas dilatacion..

Se rellenaran los intersticios creados ‘con el material elastico prescripto en el capitulo
respectivo, de comportamiento reversible, garantizando su conservacion, o en caso de
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diferirse estos rellenos a una etapa posterior, se considera especial atencion a la clausura
transitoria de las ranuras para garantizar la limpieza.

La ﬁ.m:‘a:mnas del contrapiso, siempre que no se indique lo contrario, deberd ser
m_u_mosmao m_sum:wmao\ fratasado, quedando su superficie-uniforme y antideslizante.
El contrapiso debera tener la pendiente adecuada para permitir el correcto escurrimiento

de las aguas superficiales.

Los contrapisos recién terminados deberan protegerse del secado _prematuro, ya que las
a_macqmm o desperfectos durante el mmnmn_o seran motivo para el rechazo del trabajo por
parte de la Inspeccion de obra.

Contrapisos armados sobre terreno natural

En todos los casos se construiran con hormigdn armado y con malla-metalica tipo Sima de
15 x 15 con hierro electro soldado de 6 mm. cuando se especifique la constitucién del
mismo. _

Solados .

El Contratista debera ajustar la terminacién de los diferentes sectores de las veredas a
realizar segun'se especifica en los planos incluidos en los anexos de este pliego.

Segun se detalla en el pliego las veredas realizadas donde la terminacion del solado sera
con hormigén peinado, deberan presentar a la Inspeccién Qm obra, una muestra del/los
peinados.propuestos, a fin de poder dotar a la obra del :vo de nm_:mao mas acorde a los
objetivos del proyecto.

Todas las veredas que se realicen presentaran en sus bordes de un cordon resuelto con
hormigén fratasado de 10 cm de espesor, conforme a los encuentros de pisos, quiebres,
juntas, alcorques, etc.

Todos los bordes de los contrapisos a ejecutar, serdn alisados con llana especifica para

borde.

13-4.1 Contrapiso armado - con malla — con terminacién fratasada - incluye sellado de
juntas. - En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este [tem serd compensacién total por la provisién, transporte de.los materiales,
herramientas y mano de obra necesaria:para la ejecucién de contrapiso de hormigén
armado con terminacion fratasada referenciados en planos adjuntos con un minimo de
cemento de 300 kg/m3, colocacion de malla sima, nivelacion, perfilado, compactacion,
preparacién de la superficie, encofrado, preparacion de la mezcla de hormigén, colado,
vibrado, peinado con cepillo, fraguado del hormigon, sellado de juntas, correccion de los
defectos constructivos, sefializacién, seguridad peatonal, y por toda otra tarea previa a su
ejecucién o posterior a la misma que derive de este ftem.

Antes de la ejecucion del contrapiso se procedera a limpiar el suelo, quitando toda materia
.orgdnica, desperdicios, etc. Se n‘o:mo_ama. el terreno compactando ¢ apisonando
fuertemente y con riego en caso necesario, a fin de evitar descensos posteriores. Se
ejecutaran con mezcla tipo AA, con un espésor de 12 cm. Los contrapisos serdn de un
espesor uniforme y pendientes necesarias para el escurrimiento de las aguas superficiales,
en todos los casos estos contrapisos deberdn ser hidréfugos ya sea con un aditivo en la
colocacién en la propia mezcla o la realizacién de una carpeta hidréfuga posterior estas
o_unmo:.mm seran definidas por la inspeccion al igual que el aditivo hidréfugo de 1ra marca.

para tal fin. ; \
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El Contratista debera ejecutar los contrapisos de espesor segun calculo con sus mcum:ﬂ_nmmm
uniformes, logrando terminaciones de calidad; la Inspeccion de obra estd facultada a
realizar el rechazo de pafios de contrapiso con defectos constructivos que a su parecer
merezcan ser reconstruidos, esto a cargo de la contratista sin que signifique mayores
costos. Este item contempla la ejecucién y sellado de juntas de dilatacion, las mismas se
realizaran de acuerdo a las normativas vigentes las cuales exigen el disefio de las mismas
para el control de fisuras en los elementos de hormigén. - e

Todos los bordes de los contrapisos a ejecutar, serdn alisados con llana especifica para
borde.

Una vez, practicada la apertura de juntas en contrapiso (si fuera necesario su apertura
luego de las reparaciones y en continuidad con las juntas existentes) y realizada la carpeta
se procedera al sellado de las juntas de dilatacién. Para ello se procedera a la limpieza
profunda de las juntas (por accién mecanica y sopleteado si se ‘considerara necesario). Las
juntas seran de 10'a 15mm de espesor.con una Eo?:aama seguin corresponda al espesor
del contrapiso.

Se rellenaran las juntas con material asfalto plastico.

13-4.2 Sellado de juntas. - En pesos por metro lineal (S/ml)

mmﬁm item serd compensacion total por la _uﬂo<mma=.< traslado de herramientas, materiales
< mano-de obra necesaria para la ejecucién y sellado de juntas de dilatacién, las mismas se
realizardn de acuerdo a las normativas vigentes las ncm__mm exigen el disefio de las mismas

para el control de fisuras en los elementos de :o::mm@:.

Una vez, practicada la apertura de juntas en no::,m_uwmo (si fuera necesario su apertura
luego de las reparaciones y en continuidad con las juntas existentes) y realizada la carpeta
se procederd al sellado de las juntas de dilatacion.

Para ello se procederd a la limpieza profunda de las juntas (por acci6h mecanica y

sopleteado si se considerara necesario).
Las juntas seran de 10 a 15mm de espesor con una profundidad segln corresponda al
espesor del contrapiso. Se rellenaran las juntas con material asfalto plastico.
Se debera considerar para su aplicacion la preparacién del sustrato: que se encuentre
limpio y seco, homogéneo, libre de aceites y grasas, libre de polvo y U,m:_\nc_mm\ sueltas: Las
lechadas de cemento deben ser removidas. El sellador en general, tiene una fuerte
adherencia a la mayoria de los sustratos limpios y sanos. Para sustratos porosos como el
Hormigén, tiene que ser imprimados con algun tipo de Primer utilizando un pincel. Sellar
cuando el Primer esté seco, pero con pegajosidad al tacto. Antes del mm__mao permitir un
tiempo de evaporacion de al menos 30 minutos. Las Imprimaciones (Primers) son solo
‘promotores de adherencia. No sustituyen la correcta limpieza de las superficies, ni mejoran
su resistencia significativamente. _
La ejecucion del tomado de juntas debe realizarse de forma prolija y controlada, para ellos
se recomienda el enmascarado de juntas ya que se pretende una linea de seliado recta y

limpia.
Las juntas deberan contar con labios de 5mm de cada lado para asegurar una correcta
adherencia.
13-5 Varios
Centro Civico Municipat V
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13-5.1 Provisién y colocacién de parador simple. - En pesos por global ($/gl)

Este item sera SBUm:.mmna: total por la provision y traslado de herramientas, materiales,
.equipo y mano de obra necesaria para la provisién y colocacién de parador/refugio simple
'segln se indica en planos. La Contratista debera ejecutar el armado de los paradores y su
posterior colocacion, respetando en todo momento las indicaciones especificadas en la
documentacion grafica (plano 78-UPI- DET-01). Queda a criterio de la Contratista definir si
los mismos seran provistos como elementos prefabricados o ejecutados Bma_mim,,
estructura metalica armada en sitio, debiendo en ambos casos garantizarse la correcta
calidad constructiva, estabilidad y terminacién conforme a las especificaciones técnicas
particulares.

Incluye armado de estructura- metalica, estructura para carteleria, cubierta, asientos,
elementos de fijacion, y todo lo necesario para la completa ejecucion del refugio:

En caso amncm, existan elementos unidos mediante soldadura, las mismas mmqm_: ejecutadas
por personal especializado procurando la prolijidad del trabajo. Las costuras de soldadura
seran continuas, sin resaltos, grietas ni huecos. ;

Incluye aplicaciéon de minimo de tres manos de pintura. esmalte sintético color negro
satinado aplicada con soplete. .

Previa.aplicacion de la pintura se aplicara una mano de antioxido.

No se permitirdn : marcas de pelos pegados, grietas, oquedades ni otro tipo de
imperfecciones en la terminacion final.

La Inspeccién esta facultada para solicitar se re hagan los trabajos que considere no
cumplen con los estdndares de calidad solicitados, sin que ello incurra en costos
adicionales. ,

Salta
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13-5.2 Provisién y colocacién de cesto de basura. - En pesos por unidad (S/un)
Este _ont. sera compensacion 85_ por _m nqosmas ~H_,..u_zm_uo:m de los materiales,
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sectores indicados en planos, preparacién de la superficie, ejecuciéon de anclajes y /o
asientos correspondientes, fijacion de los mismos y nivelacion, correccién de defectos
constructivos, sefializacion, seguridad peatonal, y toda otra tarea previa o posterior que
derive de este item. - ‘

La plancha a utilizar debera ser micro perforada Rt 5 Mm - 8 Mm / 2440 Mm X 1220 Mm /
1,25 Mm o similar, segtn se indica en los detalles.

Incluye la provision de mano de obra, materiales y equipos necesarios para aplicacién de
‘pintura esmalte sintético color negro satinado, incluye limpieza y preparacion. de la
superficie. Se aplicardn minimo 3 manos de pintura’y no se permitiran marcas de pelos
pegados, goteos, oquedades ni otro tipo de imperfecciones.

Altura Tapa: 1,00 m_

Altura boca de cesto: 0.70 m
Diametro cesto: 0,40 m
Altura Cesto: 0,50 m
Parante: segtn calculo

13-5.3 Instalacién eléctrica para luces led y carteleria luminosa (incluye canalizacién,
cableado, Hmc_m..ov artefactos y acometida a la red): En pesos por global (5/gl) _ \
Este item serd compensacion total por la provision y traslado de materiales, mano de o_uqm
y herramientas necesarias para la ejecucion de canalizacién, cableado, tableros; colocacion
e instalacion de artefactos de =:3Emnas general y para carteleria.

Incluye acometida a la red. Ver m.m.ﬁm__mm en planos.

13-5.4 Provision y colocacion de baranda metalica (incluye pintura — anclada en
contrapiso) - En pesos por metro lineal (S/ml)

Este item sera compensacion total por la provision y traslado de herramientas, materiales
y mano de obra necesaria para la provision y colocacién de barandas metdlicas segun se
indica en planos. La Contratista debera ejecutar el armado de las barandas y su posterior
colocacién respetando las indicaciones especificadas en la documentacién grafica (plano
78-UPI-DET-01).
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En caso de que existan elementos unidos mediante soldadura, las mismas seran ejecutadas
por personal especializado _o._dncqmsao la prolijidad del trabajo. Las costuras de soldadura
seran no:ﬁ_zcmm sin resaltos, grietas ni huecos.

Incluye mn__nmn_o: de minimo de tres manos de pintura esmalte sintético color ‘negro.
satinado aplicada con soplete.

Previa aplicacion de 1a pintura se aplicara una mano am antioxido.

No se permitiran marcas de nm_Om pegados, grietas, ~oquedades ni otro tipo de
imperfecciones en la terminacién final.

La Inspeccion esta facultada para solicitar se re hagan los ﬁ_.m_umho.m gue considere no
cumplen con los estadndares de calidad solicitados, sin que ello incurra en costos
adicionales.

13-6 Pintura .
13-6.1 Pintura para demarcacion de sefializacion inclusiva - color blanco. - En pesos por
metro cuadrado ($/m2). .
Este item sera compensacion total por la provision y traslado de materiales, mano de obra
y herramientas necesarias para la ejecucion de la demarcacion con pintura epoxi color
blanco de simbologia de accesibilidad indicada en los planos. Previa aplicacién se debera
asegurar la total limpieza del sector, aplicandose unicamente sobre superficie limpiay seca,
luego de un curado minimo de siete dias del hormigon. El trabajo sera realizado por
personal especializado utilizando' los medios necesarios para garantizar la maxima
prolijidad, evitando bordes desparejos, derrames de pintura o manchas. La pelicula de
pintura tendra un espesor minimo de 0,6 mm, con rendimiento aproximado de 4 m? qu.v
litro.-Se chmﬂm.wmmvmﬁmw la simbologia de accesibilidad y la ubicacién de la sefializacion.
E&nmgm,,m: los planos y planilla correspondiente, asegurando la correcta- visibilidad y
nc_.:vz_.a_m:ﬁo de los estandares de sefializacién inclusiva.

082

13-6.2 Pintura para demarcacion - color amarillo. - En _u.mmOm por metro cuadrado ($/mz2).
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Este item sera compensacion total por la provisién y traslado de materiales, mano de obra
'y herramientas necesarias para la realizacion de tareas de pintura de demarcacion vial color
.amarillo en cordén, segln lo indicado en los planos. El trabajo contempla la demarcacion
de los sectores a pintar, la preparacion y limpieza total del sector, y la aplicacion de pintura
acrilica vial color amarillo sobre superficie limpia y seca, luego de un curade minimo de
siete dias del hormjgén. _ .

Se debera asegurar la total cobertura y la maxima prolijidad de la tarea, evitando bordes
desparejos, derrames o manchas. La pelicula de pintura tendra un espesor minimo de 0,6
mm, con rendimiento aproximado de 4 m? por litro, respetando la ubicacion y estandares
de sefializacion vial establecidos en los planos y planillas correspondientes. .
v>x.>.uo_~.: - AV. EX COMBATIENTES ESQUINA DIARIO LA NACION MANO AL SUR
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14-1 Tareas preliminares

14-1.1 Replanteo/Limpieza de terreno. - En pesos por metro cuadrado ($/m2)

Este item comprende la compensacion total por mano de obra, nivelacion (relleno y/o
excavacion), n«osma: de materiales y equipos necesarios para la limpieza, desmonte,

replanteo y la _:mﬁm_mn_o: de sistemas de seguridad de obra para peatones y transporte
hasta el lugar indicado por la- _:m_umnn_o: (hasta 10 km).

El Contratista ejecutara la obra sobre la base de los planos generales incluidos en la
documentacion, sin que ello lo exima de la obligacién de verificacion directa en el terreno.
No se reconocera pago adicional por tareas derivadas de esta verificacion, y el inicio de
trabajos quedard supeditado a la aprobacion de la limpieza del terreno por parte de la
Inspeccién de Obra.

El Contratista debera realizar la limpieza del terreno comprendido desde la Linea Municipal
hasta el cordén de vereda, eliminando pequefias construcciones, elementos que
interfieran con la ejecucion de la obra y especies vegetales secas o verdes que obstaculicen”
inevitablemente los trabajos. Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar
dafios a terceros, retirando posteriormente todos los escombros y residuos del predio.

El replanteo deberd ejecutarse por. el Contratista y sera verificado por la Inspeccién de
Obra, previo al inicio de cualquier trabajo que requiera nivelacién. Se estableceran los
distintos sectores a intervenir dentro del predio, y el Contratista garantizara un replanteo
preciso de todos los elementos a construir, quedando registradas las tareas aprobadas en
el Libro de Obra como Actas de Replanteo. _

Se debera definir en obra un nivel de referencia (0,00) indicado en la documentacién y
respetar una tolerancia de *1 cm en cotas y alineaciones, conforme lo determine la
Inspeccién de Obra.

El Contratista debera mantener el obrador en funcionamiento durante toda la obra,
cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente y sus reglamentaciones.
Asimismo, presentara planos de disefio, caracteristicas constructivas y demas elementos
que permitan ala Inspeccion emitir-su juicio previo sobre la ubicacion y condiciones de
oficinas provisionales, cercos, depdsitos, comedor y vestuarios, asi como sobre las
previsiones para transito y estacionamiento.

Este item incluye también la ejecucion de trabajos de limpieza, perfilado, nivelacién y
desmalezado, corte de Bm_mNmmsammqmmNmQP retiro de arbustos, .3302@,: de materiales de
desecho y aridos, transporte hasta el _:mmq indicado por la Inspeccion (hasta 10 km) y toda
otra tarea previa o posterior derivada de este ftem.

14-1.2 Cerco de obra. - En pesos por metro lineal ($/ml)

Este item comprende la compensacién total por mano de obra, materiales y equipo
necesarios para la instalacién de un cercado perimetral de 1,5 m de altura, delimitando el
sector a intervenir. El cerco debera m_.mn:.nm_‘mm. con malla plastica roja rigida, asegurando la
seguridad y rigidez del sistema, evitando el ingreso de terceros y la caida de materiales,
herramientas o equipamiento de obra.
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Se debera garantizar la sefializacion diurna y nocturna conforme a normativa vigente. El
cerco deberd mantenerse en condiciones presentables y seguras durante toda la ejecucion
de la obra, impidiendo el acceso no autorizado al predio.

14-2 A_.vu,mq:o:na:\gos:_mm:a de suelo
Generalidades

El'traslado y retiro del material resultante de las demoliciones debera realizarse conforme
a normas vigentes, utilizando contenedores adecuados y vehiculos de carga (camiones y/o
nm:.__o:mﬁmmv\ con estacionamiento .:,m:m;o:o o permanente en los sectores que indique la
Inspeccién de Obra. El incumplimiento de cualquier disposicién reglamentaria serd de
responsabilidad exclusiva del Contratista.

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes,
u_,oﬁmm_m_.ao al personal de obra, terceros y transeuntes. Asimismo, sera _‘mmvo:mmc_m del
cuidado de todos los elementos existentes de servicios publicos (cajas, medidores,
cafierias, cables, etc.), incluyendo agua no_‘:m:ﬁm teléfonos, energia eléctrica, gas y
similares. . ;

Se defini6 un espesor suficiente, tipo y ﬂmmwmﬁm:nmm delos elementos ademoler, que asegure
la correcta valoracién de los trabajos y la ejecucién segura de las tareas.

El Contratista debera realizar el movimiento de -suélo cumpliendo con las siguientes
condiciones: profundidad minima de fundacién de 0,80 m, garantizando la estabilidad de
los paradores y demas elementos constructivos, y espesor maximo de compactacion segin
especificaciones del proyecto y normativas vigentes, asegurando uniformidad y estabilidad
del terreno,

Todos los materiales resultantes de la demolicién, incluyendo rejas y-elementos retirados,
deberan disponerse de manera segura, :m:muonmam hasta el destino indicado por la
Inspeccién y no podran abandonarse en la via publica ni en sectores no autorizados.

El Contratista deberd coordinar con la Inspeccion de Obra todas las actividades de
demolicién y movimiento de suelo, garantizando condiciones seguras de ejecucion,
sefializacion adecuada y proteccion de terceros durante todo el proceso.

14-2.1 Excavacién para contrapisos. - En pesos por metro cubico ($/m3)

Este item serd compensacién total " por - la’ provisién, transporte de los
materiales, herramientas, mano de obra necesaria y otras tareas previas o posteriores que
deriven de este, para la demolicién de pafios del contrapiso existentes que se encuentran
afectados por el proyecto (ver planos correspondientes), el material producto de la
demolicion debera ser retirado del lugar de trabajo en forma inmediata y hasta donde
indique la Inspecci6n (hasta 10 km), en caso de permanecer el mismo debera sefializarse
no superando las 24 horas en el sitio.

Primero debera realizarse la demarcacion del sector a intervenir la cual sera corroborada
por la Inspeccién de Obra. En caso de ser necesario, para no provocar dafios en zonas
contiguas, deberd aserrarse linealmente el contrapiso con las herramientas indicadas para
dicha tarea generando un corte que permita la posterior creacion de juntas de construccion
empleando agentes adhesivos adecuados que garanticen una union s6liday duradera entre
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el hormigon fresco y m:a:_,m_nao., Posterior a esto se procedera con la demolicién del
contrapiso sin perjudicar las instalaciones de servicios publicos que puedan existir.

El personal que realice esta tarea, deberd estar capacitado para realizar el trabajo y contar
con todos los elementos de seguridad.

14-2.2 mxnm<mn&=‘nmqu dados de parador y cesto de basura. - En pesos por metro cubico

($/m3)

Este item serd compensacion total por la extraccién -de todos los materiales en el volumen
que abarcan los dados de fundacion a ejecutary su distribucion en los lugares que indique
la Inspeccién, por el rellenc de los excesos de excavacién, por todo trabajo de
apuntalamiento, drenajes, bombeos, etc., que sea necesario realizar para la correcta
ejecucion de la excavacion, sefializacion, seguridad peatonal y vehicular y toda otra tarea
previa o posterior que deriven de la ejecucién de este ftem. |

Los excesos de excavacion que el Contratista ejecute para llevar a cabo las tareas no se
miden ni se pagan.. ‘

14-3 Estructura H° A°

Generalidades
Io::_mo: Armado
Todas las estructuras de hormigén armado serdn realizadas con un :o::_mg H17/H21

segun corresponda y acero ADN 420 conforme a los calculos de estructura respetando las

normas CIRSOC e IMPRES CIRSOC para su ejecucion y armado. Las dimensiones de las

secciones seran las indicadas en los planos de estructura del legajo técnico, (las secciones

de armadura se determinaran en el calculo respectivo y forma parte de los planos de

estructuras del presente pliego). Los oferentes deberan tener en cuenta en su propuesta

esas secciones-de hormigdn y para las armaduras podran adoptar las cuantias minimas en

cada elemento estructural.

Las obras se ejecutaran con personal capacitado, con sumo n:_amao y siguiendo los planos

de calculo del proyecto.

Los materiales a emplear, la forma de ancn_o: y los ensayos a realizar en las obras de

hormigén y hormigdn m:smao deberan 8%22 todo lo estipulado en el Reglamento

CIRSOC N° 201

No se aceptara el uso de ripiosa en hormigdén armado.

La inspeccién podra solicitar ensayos de cualquier tipo (agregados y/o :o:s_mo:mmy |

mismos se realizan en Entes Estatales o Privados, aceptados previamente. Se Emmm:.ﬁmas

los resultados debidamente certificados en-las magnitudes de estilo, reservandose la

inspeccion el derecho de interpretar los mismos y en base a ello rechazar o aceptar las

cualidades del material tratado. En todos los casos dichos ensayos seran solventados por

la contratista a su exclusiva cuenta. , ,

Normas y reglamentos:

Los trabajos a realizar deberan ajustarse a las condiciones mmﬂmc_mnamm en los codigos, leyes

y reglamentaciones vigentes, tanto nacionales, provinciales como municipales.

Por otra parte, las mmﬁq:nﬁcqmw de hormigén armado deberan ser ejecutadas en su totalidad, ‘
conforme a las disposiciones del reglamento CIRSOC 201 Tomos |, Il y Anexos: “Proyecto,
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célculo y ejecucién de estructuras de Hormigén Armado” y Reglamento IMPRES CIRSOC -
103 parte |, Il, modificaciones y anexos. :

También seran de aplicacién directa las normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el
anexo m_\nmv:c_o 1 del Reglamento antes mencionado. !

De ser necesaria para la verificacion estructural seran de aplicacion los siguientes
qmm_mBm_\_Sm ‘1-Reglamento CIRSOC 101 \.nmqmmm y sobre cargas gravitatorias para nm_nc_o
de las estructural de edificios”. Y también se tendrd en cuenta las normativas del
Reglamento INPRES- CIRSOC. 103 “Normas .Argentinas para Construcciones. sismo-
resistentes “parte |, Iy modificatorias.

A fin de disponer de una completa documentacién en obra, la contratista debera tener/
presentar / verificar los siguientes planos:

Planos de detalles de armaduras indicando la seccién y disposicién de las mismas. Planillas
de cortado y dolado de hierros, todo debera cumpiir con las normas de doblado y estribado,
asi como de armaduras minimas y didmetros maximos reglamentarios, etc. Planos de
encofrados, se definiran en ellos los niveles inferiores de losas y bancos de H°A®, y las cotas
de ubicacion en planta de cada elemento en caso de ser solicitado por la Inspeccion de la
obra.

Se debera proveer un hormigon de resistencia caracteristica a la rotura de 210 kg /cm?
medida en u«o_um.a_m cilindricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que
establece la norma IRAM 1524 y el reglamento CIRSOC 201, ensayadas segln la norma
IRAM 1546y se _:a_nm_,m en cada plano como asi también el tipo de acero. Todos los ensayos
‘estaran a cargoy cuenta de la contratista en casos de ser solicitados por la inspeccion de
obra.

Inspecciones

Todos los trabajos de ‘_._o_,.:‘:mo: Armado deberan ser aprobados por la Inspeccién de obra
y el contratista deberé ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo referente de ejecucion,
uso, terminaciones y calidad de los materiales.

Cuarenta y ocho horas antes del colado de hormigdn en cualquier estructura, el contratista
amcmqm solicitar por escrito, en libro de notas de pedido, la inspeccion previa que autorice
su ejecucién. La inspeccién hard por escrito en el libro de Ordenes de Servicio las
observaciones. pertinentes en ‘el caso de no ser necesario formularlas, extenderé el
correspondiente no:dnozsm

En el caso de existir observaciones, el contratista debera efectuar las rectificaciones y
correcciones dispuestas por la. inspeccién, a su exclusivo cargo sin derecho a reclamo
alguno. ‘

El contratista amBo.m:mB\ ademads, que dispone en obra de todos los materiales y equipos
adecuados en 6ptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de llenado y
colado de hormigén.

Quedando terminantemente prohibido el llenado por colado-de hormigén de cualquier
sector de estructura de :o:s_mo: sintener en eilibrode 6rdenes de servicio la autorizacion
‘escrita por la inspeccién. Esta, a su solo j juicio, uoa_‘m disponer la am30__n_o: de lo ejecutado
sin su conformidad y a cargo del contratista, y sin compensacion por parte del comitente.
Iguales acciones seran dispuestas por la inspeccion cuando no se hayan cumplimentado
algunos requisitos expuestos en. los parrafos anteriores o en casos tales como
_:ncBU__B_msﬁo de las tolerancias constructivas, detalles con mala 8«3.:803 fisuras y/o

FIaRt ) /
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deformaciones excesivas, que permitan inferir posibles deficiencias estructurales.
Recepcion.

Una vez terminados todos los trabajos, el contratista solicitara la aceptacién de los mismos
a la inspeccién, la que de corresponder labrara un acta donde conste que las estructuras
han sido realizadas de conformidad con la documentacién contractual, con las érdenes
impartidas por la inspeccién y las exigencias y condiciones establecidas en el capitulo 8 del
reglamento CIRSOC 201: “condiciones de aceptacién de las estructuras terminadas”.
Materiales. ;

Los materiales responderan basicamente en lo que respecta propiedades fisicas y quimicas,
asi como también a normas de recepcidn, almacenaje, etc., a lo estipulado en el reglamento
CIRSOC 201 y demas normas indicadas en el puntol.1 de este articulo.

Cemento !

Se utilizara exclusivamente cemento Portland Normal, de fabricacién nacional, de marcas
aprobadas oficialmente y que cumplan las normas de fabricacién especificadas por normas.
El cemento a usar debera ser fresco y no presentar grumos. -

En el caso de utilizarse cementos de alta resistencia iniciai, se deberan tomar todas las
precauciones necesarias para evitar contracciones de fragiie, reduccién de longitudes de
hormigonado, incremento de armaduras de reparticion, etc., debiendo contar para ello con
la expresa autorizacién de la inspeccion. Dicha autorizacion solamente en circunstancias
‘excepcionales donde a juicio de la misma, se justifique su empleo. Igual criterio se seguira
para el uso de sustancias aceleradoras de fraglie u otros aditivos. Sy
En caso de suelos agresivos cuando no se ucm% proteger, se tomara especial cuidado de
disefar un hormigon resistente, inoculado frente a la acciéon de los mismos mediante el
empleo de cementos puzolénicos u otro de probada eficacia, como para producir un
hormigén lo suficientemente denso para evitar el ingreso de agua. .

Aceros ; _

En todas las estructuras se empleara acero para hormigén. que cumpla lo especificado en
el reglamento CIRSOC 201 para el acero tipo !l ADN (conformando para hormigén y dureza
natural), con una tension caracteristica de fluencia os = 420 (MN/m?) y tensién admisible
oadm= 240 (MNm?). , .

Se utilizaran exclusivamente aceros de marcas reconocidas. Cada partida entregada en
obra estara acompafiada por el correspondiente certificado de calidad o garantia.

El acero estara libre de U:_._uc_.,mm‘ sopladuras, de grietas u otra solucién de continuidad y
con diametro constante-en toda su longitud. Las barras estaran completamente limpias,
libres de grasas'y solos y admitird una leve oxidacion superficial sin formacién de escamas
o hendiduras.

Todas las barras para armaduras se mantendran bajo techo a fin de evitar la oxidacion, solo
se podra tener a la intemperie el acero que se utilizard para la colocacion inmediata.
Agregado fino

Estard constituido por arena, limpia 'y libre de materias organicas e impurezas. Su
granulometria cumplird lo dispuesto en el reglamento CIRSOC 201, el contratista debera
consultarla dosificacién adecuada para tal tipo de agregado a un laboratorio de reconocido
prestigio aprobado por la inspecciéh.

Agregado m_,cmwo

Se utilizara piedra partida de constitucidn granitica o canto rodado perfectamente limpio,
libre de particulas lajosas y bien granulado.
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En caso de no cumplir con las disposiciones del reglamento CIRSOC 20, se procedera de
igual forma a lo sefialado en el punto anterior.

Hormigon:

El contratista debera utilizar los aridos de la calidad y granulometria especificados, asi como
la relacion agua- cemento adecuada, a fin de obtener un hormigén de calidad y resistencia
final solicitadas. ,

En ningun caso podra emplearse un hormigén con menos de 300 kg de cemento dosificado
por metro cubico de hormigoén. _

De utilizarse hormigén elaborado comprado, el mismo debera contar la aprobacion de la
Inspeccidn de obra.

Equipos

Las proporciones en que intervienen el cemento y los agregados se medirdn en peso
exclusivamente, debiendo disponer el contratista en planta con los equipos necesarios a
tal fin.

También debera disponer de los elementos apropiados para la correcta medicion de las
aguas del amasado, . la humedad superficial de los agregados .y su temperatura. Estas
exigencias se ‘extienden a las plantas de elaboracién cuando el hormigén proviene del
exterior de la obra.

Es obligatorio la preparacion del hormigén con medios anmanom que aseguren un batido
uniforme, respetando las dosificaciones aprobadas. El tiempo minimo de mezclado serd de
1 minuto una vez introducidos los materiales en la maquina, debiendo mostrarse que en el
equipo n__muo:_c_m se logran las mx_mmzn_mm en uniformidad y resistencia. De lo contrario se
establecera en minimo requerido por el equipo para obtener una mezcla homogénea. La
hormigonera debera tener una capacidad de produccion adecuada al volumen de
hormigén a emplear.

El funcionamiento del grupo mecanico y- motor debera ser normal, a prueba de
interrupciones que exponga al peligro de suspension de los trabajos, logrando el propésito
de realizar la continuidad del modelo. Si los equipos no son lo suficientemente confiables
en su continuidad, la' inspeccién podra exigir al contratista, equipos, motores, y/o
accesorios de reposicion por orden de servicic a fin de normalizar las tareas. . ;

Las mismas exigencias se aplicaran a los equipos y elementos para la distribucién del
hormigén en la obra, su colacién y vibrado. Estos deben ser suficientes en nimero y
confiables en su funcionamiento a fin de asegurar la continuidad sefialada.

La compactacion del hormigén se efectuara mediante vibradores de inmersién, debiendo
evitarse el vibrado de las armaduras vy la segregacién del hormigén en el interior de los
moldes.

No se permitiran sistemas de transporte que, tanto en la etapa de manipuleo’como en la
colocacién, produzca la aceleracion del hormigén.

En el caso de columnas y tabiques que, tanto por su altura.o densidad de armaduras lo
'hagan necesario, el hormigén debera ser conducido mediante tubos de _uemamm

Si el medio de transporte del hormigén fuera considerado no. conveniente por la
inspeccion, esta podrd disponer que la toma de muestras para la determinacién de la
resistencia caracteristica se efectie en el lugar y momento de llenado de los encofrados.
Procedimientos constructivos

Armaduras
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Deberdn ser ejecutadas por obreros especializados y con los atiles y herramientas
adecuadas. Se conformaran de acuerdo a lo establecido en los planos de detalles con las
exigencias especificadas.

Previa a la no_Onmn&.z de-las armaduras se procederd a la cuidadosa limpieza de ‘los
encofrados.

La armadura debera ser doblada y colocada asegurando la posicidn indicada en los planos,
debiendo respetarse los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras. Estas
seran rectas, limpias y libres de exceso de 6xido.'El doblado, ganchos y empaime deberén
cumplir con las disposiciones del reglamento IMPRES — CIRSOC 103. No se admitiran barras
soldadas, los empalmes serdn por yuxtaposicion, salvo en casos especiales y solo con la
expresa autorizacion de la inspeccién. .

Cuando sea necesario, se dispondran armaduras adicionales en las zonas de-empalme u
tras armaduras constructivas, aunque no estén nogncﬂmamm en.las planillas. Si en el control
visual del armado, la inspeccion considera necesario el agregado de armaduras, el
contratista debera hacer constar esta correccion en los planos y planillas correspondientes.
De afectarse en la memoria de célculo, esta correccion se hara extensible a ella.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de las barras durante la
ejecucion de las armaduras 'y en las del colado del hormigén. '
El.recubrimiento de las armaduras responderd a lo indicado en el capitulo 13, articulo
13.2 del Reglamento CIRSOC.

Encofrados

Todos los moldes para encofrados de hormigén armado deberan armarse respetando
estrictamente las dimensiones, niveles y formas, realizados por obreros especializados 'y
bajo direccién.competente.

Como limites maximos de tolerancias dimensionales se establecen los indicados en el
reglamento CIRSOC 201, capitulo 12, apartado12.2, “tolerancia dimensionales y posicion
de las estructuras y armaduras”. ‘ .

Se deberd asegura la estabilidad, resistencia y el mantenimiento de la forma correcta del
ericofrado, durante el hormigonado, arriostrandolos convenientemente para que puedan
resistir el transito sobre ellos, colado del hormigdn, accién del viento y cualquier otro tipo
de carga accidental. v

Los moldes deberdn ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por la
separacion de la lechada de cemento.

Adema de lo descripto se aplicaran las disposiciones del Capitulo 12 del reglamento CIRSOC
201. En todos los casos el contratista debera convenir con la inspeccion el tipo y forma de
encofrado a ejecutar. - _

Antes del colado del horimigdn se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes. La
inspeccion podra hacer repetir las operaciones de limpieza si no resultaran satisfactorias.
Doce horas antes de las operaciones del colado del hormigén se mojaran abundantemente
el encofrado y luego, en el momento previo de la colocacién del material el riego con agua
se efectuara hasta la saturacion de la madera.

No se permitira en ningin caso romper las estructuras ya coladas de hormigén para el paso
de cafierias o conductos. Todos los trabajos par pasos de cafierias seran verificados y
aprobados previamente por la inspeccién. Los trabajos posteriores para cubrir omisiones.
en pasos de conducciones, estaran a cargo exclusivo del contratista. .
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