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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA TECNICA

OBRA: BACHEO CON HORMIGON Y ADOQUIN EN ZONA SUDOESTE
“D3-D4”- ETAPA II

UBICACION: BARRIOS SANTA ANA, BANCARIO, JUAN PABLO II, DOCENTE SUR
Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA SUDOESTE DE LA CIUDAD DE SALTA

FECHA DE APERTURA: HORAS:

MONTO DE OBRA: $ 435.280.682,99 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEICIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 99/100.)

SISTEMA DE CONTRATACION: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE LA OBRA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DfAS CORRIDOS
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE N°:

OBRA: BACHEO CON HORMIGON Y ADOQUIN EN ZONA SUDOESTE “D3-D4”-
ETAPA LI

UBICACION: BARRIOS SANTA ANA, BANCARIO, JUAN PABLO 11, DOCENTE
SUR Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA SUDOESTE DE LA CIUDAD DE SALTA

FORMULARIO PROPUESTA

Sefior

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SALTA .
S . / - D.-

Ellos que suscribe/n,- ha/n examinado ¢l terreno, los planos,
‘computos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y
Generales relativos a la Obra indicada en el titulo y se compromete/n a realizarla en un todo de
acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo
ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna més abajo y segun el siguiente
detalle:

PRECIO COSTO
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
® ®

A BACHEO CON HORMIGON

Preparacion de la superficie para
) bacheo (incluye, demarcacion,

A.1 | aserrado, demolicion de pavimento m2 2450
de H°, retiro de escombros y i
preparacion de la subrasante)

: Ejecucion de base granular
L estabilizada (e min = 0,20 m). m3 490
Hormigén para reconstruccion
A3 parcial o total de losas de hormigon m2 2450

de 0,20 m de espesor (con acelerante
de fragiie).
B BACHEO CON ADOQUINES DE HORMIGON ALTO TRANSITO

Preparacion de la superficie para
bacheo m2 700

Ejecucion de base granular ,
estabilizada. md 140
Colocacién de adoquines de

B.3 | hormigén recuperados de 8cm de m2 200
espesor (incluye sellado de junta)

B.2
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PRECIO (
ITEMS | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
K0)] ®)
Colocacion de adoquines nuevos de
B.4 | hormigén de 8cm de espesor (incluye m2 500
sellado de junta)-
C OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estabilizacion de la subrasante con.
C1 agregado de material arido m3 75
C.2 | Ejecucién de subbase granular m3 75
C.3 | RECONSTRUCCION Y EJECUCION DE CORDON
Demolicion de corddn en mal estado
Lokl y ejecucion de 0,15m de ancho ,B_ 165
C.4 ' | RAMPAS DEACCESIBILIDAD .
Demolicion, rebaje del cordén y
CAl contrapiso y transporte de escombros m2 19,8
Ejecucion decontrapiso e=10cm con
S malla y terminacion alisado m2 198
C.4.3 | Colocacion de piso podotactil m2 11,25
Sefializacion vial Horizontal con
o pintura vial termoplastica rampa m2 19,35
C.5 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
Recambio de conexiones
C.5¢ domiciliarias de agua i 5
Recambio de conexiones
.O.m.n domiciliarias de cloaca 5 2
C.6.- DEMARCACION VIAL
: Seifializacion vial Horizontal con .
c6.l pintura vial termopldstica darsena m2 45
C.7 | ELEVACION DE BOCA DE REGISTRO
Elevacion de boca de registro hasta |
0.20m (incluye preparacion de la o
C.7.1 | superficie, retiro de anillo, paredes- u 5
laterales, asiento y anclaje y puente
de adherencia)
C.8 | LIMPIEZA DE OBRA
C.8.1 | Limpieza de obra gl 1
IMPORTE TOTAL: $ (en numeros)
SON WHmOm",
(en letras)
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MES BASICO:

‘MODALIDAD DE CONTRATACION:

PLAZO DE EJECUCION:

s :»
g1 FOLIO fW,w
g, Tl
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/
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PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

Domicilio Real — Legal

Firma y sello del Asesor Técnico

Lugar y Fecha

Firmay sello del Proponente

ing. Civil PABYO.
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

B S O A s e e A s —

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE N°:

OBRA: BACHEO CON HORMIGON Y ADOQUIN EN ZONA SUDOESTE “D3-D4”-
ETAPA Il

UBICACION: BARRIOS SANTA ANA, BANCARIO, JUAN PABLO II, DOCENTE
SUR Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA SUDOESTE DE LA CIUDAD DE SALTA

DUPLICADO

FORMULARIO HWOWGHmH\w
Sefior
INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD.
DE LA CIUDAD DE SALTA
S / D.-

El/los que suscribe/n, ha/n examinado el terreno, los planos,
computos métricos, Pliegos de: Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y
Generalés relativos a la Obra indicada en el titulo y se compromete/n a realizarla en un todo de
acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo
ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna més abajo y segun el siguiente
detalle:

: : PRECIO | . COSTO
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
®) ®)

‘A | BACHEO CON HORMIGON

Preparacion de la superficie para
bacheo (incluye, demarcacion, - |
A.l- | aserrado, demolicion de pavimento. m2 2450
de H°, retiro de escombros y
preparacion de la subrasante)

. | Ejecucién de-base granular ;
b estabilizada (e min = 0,20 m). m3 490
Hormigoén para reconstruccion
parcial o total de losas de hormigén
i de 0,20 m de espesor (con acelerante m2. 2450
de fragtie). s
B BACHEOQ CON ADOQUINES DE HORMIGON ALTO TRANSITO
Preparacion de la superficie para :
BrI e (B B m2 700
B2 Ejecucion de base WB:,:E i) 140

estabilizada.

Colocacion de .ma.on&:mm de
B.3 | hormigén recuperados de 8cm de m2 200

espesor (incluye sellado de junta)
.\,\l.|.a..q
i > 7/
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) PRECIO COSTO }: e
ITEMS | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
® ®
Colocacion de adoquines nuevos de
B.4 | hormigén de 8cm de espesor (incluye m2 500
sellado de junta) ‘
C OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estabilizacion de la subrasante con
2 agregado de material 4rido m3 75
.C.2 | Ejecuci6n de subbase granular m3 75
C3 | RECONSTRUCCION Y EJECUCION DE CORDON
Demolicién de cordén en mal estado
g y ejecucion de 0,15m de ancho ml 165
C4 | RAMPAS DEACCESIBILIDAD
Demolicion; rebaje del cordon y
i contrapiso y transporte de escombros m2 19.8
Ejecucion de contrapiso e=10cm con
Bt malla y terminacion alisado m2 19,8
C.4.3 | Colocacién de piso podotactil m2 11,25
Seflalizacion vial Horizontal con !
i pintura vial termopléstica rampa m2 19,35
C5 CONEXIONES DOMICILIARIAS
Recambio de conexiones
(S domiciliarias de agua y 3
C52 Woam.ﬁ_u._o.am conexiones 1 )
: domiciliarias de cloaca
'C.6.- DEMARCACION VIAL
Sefializacion vial Horizontal con
A pintura vial termopldstica dérsena m2 45
C.7 | ELEVACION DE BOCA DE REGISTRO
Elevacion de boca de registro hasta |
0.20m (incluye preparacion de la
C.7.1 | superficie, retiro de anillo, paredes u 5
laterales, asiento y anclaje y puente
de adherencia)
C8 | LIMPIEZA DE OBRA
C.8.1 | Limpieza de obra gl I"
IMPORTE TOTAL: $ (en niimeros)
SON PESOS:
7
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MES BASICO:

MODALIDAD DE OOZ..HE.H,POMOZ"

PLAZO DE EJECUCION: _

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

Domicilio Real — Legal Lugary Fecha
Firma y sello del Asesor Técnico Firmay sello del Proponente
\\\\\\Ll.l'
£ m.l\ 5 - \w
ing Cvit®ABLY) BAUFISTALUNA
ing CkBABLY) BAUTS
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: BACHEO CON HORMIGON Y ADOQUIN EN ZONA SUDOESTE “D3-D4”-
ETAPAII .

UBICACION: BARRIOS SANTA ANA, W>ZO>-~O,_ JUAN PABLO 11, DOCENTE
SUR Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA SUDOESTE DE LA CIUDAD DE SALTA

MEMORIA TECNICA
‘OBJETO DE LA OBRA:

La presente contratacion se encarard con el objeto de ejecutar obras de bacheo de Hormigoén en
zonas que requieren una solucion inmediata. Los tiempos de intervencion estaran sujetos a la
‘importancia del trabajo.

Se designara los tiempos de respuesta de la siguiente manera:

Intervencion EBo&wS“ Se debera dar respuesta en menos de 48 hs.
Intervencion programada: Se deberé dar respuesta en menos de 7 dias.

Debido a que en época estival aparecen nuevos baches volviendo a las calles intransitables y-
peligrosas tanto para el transito vehicular como para el peatonal, se hace sumamente necesario dar
una respuesta inmediata.

UBICACION:

‘La presente obra se encuentra ubicada en Zona SUDOESTE de la Ciudad de Salta, los trabajos de
bacheo se realizaran en las calzadas de hormigoén deterioradas en los Barrios de la ZONA “D3-
_D4”, seglin croquis adjunto.

BARRIOS SANTA ANA, _w>ZO>EOV JUAN PABLO II, DOCENTE SUR Y OTROS
BARRIOS DE LA ZONA SUDOESTE DE LA CIUDAD DE SALTA

Se daré prioridad para su ejecucion a los baches que presenten caracteristicas criticas, segun
determine la inspeccion.

La demarcaci6n sera realizada conjuntamente con la Inspeccién en funcion de la necesidad e
importancia del bache a tratar. Se aclara que las obras a intervenir podran estar ubicadas en
cualquier sector de las calles de la zona informada. Las demarcaciones apuntan a solucionar
imprevistos por lo que se debera tener en cuenta las distancias de traslado de equipo y de personal.
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DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra de bacheo de Hormigén prevé la demarcacién de los baches en forma conjunta con la
Inspeccion, cortado y demolicion del pavimento existente, retiro de escombros, preparacion de la
sub-rasante, con su debida compactacién en toda la superficie a bachear, con aporte de material de
ser necesario, ejecucion de base estabilizada granular de suelo seleccionado de 0,20 m de
espesorminimo debidamente ‘compactado, reconstruccién del pavimento de hormigén de un
espesor igual al mayor de los espesores de las losas adyacentes y no menor de 0,20 m o bien segiin
lo indique la Inspeccion, con la incorporacion en la mezcla de acelerarte de @mm.ﬂ_m para adquirir la
resistencia caracteristica del hormigén a las 24 hs, su habilitacién lo definir4 la Inspeccion.

Juntas:

Para la configuracion de las juntas en pavimentos de hormigén, se establece que la separacion
méxima debe calcularse en funcion del espesor de la calzada (e), la rigidez de la base (K) y las
‘propiedades del material .vau., de acuerdo a la siguiente formula: Sep. Maxima=A xKxe

Se adoptar4 una constante K de 21 para bases tratadas y de 24 para granulares, mientras que el
factor A se mantendra en 1 ante la falta de datos especificos sobre el hormigon. El valor resultante
de esta ecuacién constituye el limite superior técnico que no debe ser excedido para controlar las
tensiones de alabeo térmico.

En cuanto a la geometria de las losas, el disefio debe priorizar formas lo méas cuadradas posible,
garantizando estrictamente que la relacion de esbeltez entre el largo y el ancho sea inferior a 1,25.

Para las juntas longitudinales en zonas urbanas, se recomienda una separacion de entre 3 my 4 m,
procurando mEEEo que estas coincidan con las lineas de demarcacion de carriles. Esta ubicacion
om:m&mmom:o,:o como fin reducir el potencial de roturas en las esquinas de las. losas y mejorar la
legibilidad de la via para los-usuarios.

Finalmente, el proyectista deb¢ determinar la separacién definitiva de las juntas transversales
seleccionando el valor mas conservador entre tres criterios: el resultado de la ecuacion de célculo,
la verificacién de la esbeltez mixima y la experiencia local documentada en obras de similar
naturaleza con buen desempefio. Este enfoque integral asegura que 1a configuracion adoptada
responda tanto a las solicitaciones mecanicas tedricas como a las condiciones particulares del
entorno de la obra. ,

Pasadores:

En caso de ser necesarios se debera considerar la colocacién de pasadores-en juntas de acuerdo a
la superficie de bacheo, cantidad de losas contiguas, proximidad de la intervenci6n a _mw,woo.%\m:@mv
arterias de alto transito y/o transito pesado, transiciones. entre distintos' tipos de materiales,
interrupciones con losas de distinto espesor o cuando se encuentren obstaculos y cualquier otra
situacion que nmemm& la colocacion de los mismos, los pasadores deberdn tener las siguientes
caracteristicas: -

Estos elementos consistiran en barras de acero circulares lisas (Tipo I, AL-220) posicionadas en
las juntas transversales para disminuir tensiones y deflexiones sin restringir el movimiento
horizontal de las losas por variaciones térmicas, Para ello, las barras deben estar perfectamente
limpias, libres de 6xido y contar con un tratamiento de lubricacioén o recubrimiento que impida la
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adherencia al hormigén en toda su longitud, garantizando el libre movimiento longitudinal.

En cuanto a su dimensionamiento y ubicaci6n, se establece una longitud estandar de 45 cm v\ un
didmetro minimo equivalente a la octava parte del espesor de la calzada (D > e/ mv
Especificamente, para espesores de hasta 20 cm se utilizar4n vmmmmoam de 25 mm (1"), mientras
que para espesores mayores se incrementard a 32 mm o 38 mm segun corresponda. Los pasadores
se instalaran a la mitad del espesor de la losa, centrados respecto a la junta transversal y alineados
en v.&m_m_o a la superficie y al eje de la om_Nmam La separacion estandar sera de 30 cm entre centros,
manteniendo una distancia de 15 cm n_mmao el borde de la losa hasta el primer pasador. Para
asegurar la alineacion durante el colado, es indispensable el uso de canastos de soporte metalicos.

Las obras complementarias a ejecutarse deberan estar debidamente justificadasy aprobadas por la
Inspeccion.

La Empresa no podra abrir ningiin bache que no esté demarcado y autorizado por la Inspeccion.
El hormigon debera ser dosificado en peso y se podra prever la provision de hormigén
elaborado, minimo se requiere hormigon H-25y de acuerdo a las caracteristicas exigidas en
Pliegos.

Para hormig6n elaborado solicitar la presentacion de los siguientes datos:

» Verificacion de aridos, granulometria y humedad

* Mezcla de aridos

» Calculo de la dosificacion final de hormigén en funcion de la resistencia requerida en peso.
« Certificado de calidad de los aditivos a incorporar en la mezcla.

Cualquier cambio a realizarse en obra y que no esté contemplado en los items de obra deberan
estar debidamente justificadas y aprobadas por la Inspeccién y el Laboratorista de suelo mediante
Libro de Ordenes de Servicio, se detalla a continuacion las tareas a compensar:

« Elcambio de espesor de la base granular o la estabilizacion de suelo granular.con
cal o cemento, se determinaré .Bo\&m_:o los resultados de un estudio de suelo.

e Colocacion de malla de hierro en las losas de hormigén, segiin calculo

e Cambio de Tipo de Io:z_mos a H 30, para arterias de transito pesado

La obra de bacheo con adoquin Prevé la demarcacion de los baches en forma conjunta con la
Inspeccion, descalce y retiro de adoquines existentes, con recupero de los adoquines en buen
estado, retiro de la base de asiento de-arena, demolicion, preparaciéon de la sub-rasante, con su
debida compactacién en toda la superficie a bachear, ejecucién de base granular estabilizada y la
reconstruccion del pavimento de adoquines de ro:d_mo: recuperados y en buenas condiciones, y
en casos de reposicién de mmon:_:om de hormigdn estos deberdn de 0,08 cm de espesor de alto
trénsito y similar a los existentes. La Empresa no podr4 abrir ningtin _umorm que no esté demarcado
y autorizado por la Inspeccion. ol 2 =
A
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En caso de ser necesario, se debera ejecutar la elevacién de las bocas de registro existentes a mb S
de adecuarlas a la cota del pavimento terminado. Las mismas deberan ser ajustadas en altura,

niveladas y alineadas correctamente, garantizando su funcionamiento y accesibilidad.

Las tareas mencionadas se ejecutaran de acuerdo a las necesidades de cada arteria en particular-y
segin’ las indicaciones que oportunamente haga la Inspecciéon de obra, respetando las
especificaciones técnicas que acompafian el presente Pliego.

Método constructivo para Pavimentos de Adoquines de hormigén:

Se efectuara el descalce y retiro de adoquines en el sector a bachear, y retiro de la arena de base.
Se preparard y compactard la subrasante en una profundidad de 0,10 m., previo mﬁow_o de las
conexiones de agua, cloaca y gas cuando asi lo requieran, la superficie de la subrasante tendr una
tolerancia de +1 a —3 em. del nivel de disefio.

Luego se procedera a ejecutar una base estabilizada granular de 0,20 m de espesor en los Tugares
a pavimentar con adoquin, la tolerancia de mcﬁoqmo_m de la base estaréa ooBﬁR:a_am entre +1 5 em.-
a—l,5cm.a fin de reducir la posibilidad de que se presenten profundidades excesivas en la plantilla
de arena y de mejorar la uniformidad del revestimiento msmr en todos los casos se tendra en cuenta
las exigencias establecidas en las especificaciones técnicas adjunta para cada caso.

Una vez compactada la base se procederd a la colocacién de una capa de arena fina 'y limpia (lo
cual no debe contener mas del 3% de sedimentos y de arcilla, ni-mdas del 10 % por peso retenido
en una malla de 5 mm), la misma se distribuird uniformemente y en una cantidad necesaria para
lograr una profundidad compacta final de' 3 a 5 cm. de espesor. La capa de arena se nivelard
mediante una regla en forma manual deslizada sobre guias de cafio redondo.

Posteriormente se colocaran los adoquines que deberdn encajar perfectamente uno al lado del otro
@coaw:mo entre ellos un espacio entre 1,5 a 3 mm., cuidando que las pendientes transversales no
sean menores al 2 %. A continuacion, seran sometidos a una vibro compactacion, hasta alcanzar
un nivel adecuado. Durante el vibrado, se provoca que una pequefia cantidad de arena, penetre en
las juntas a causa de la presion ejercida, con lo que se obtiene la unién inicial entre los adoquines.

Para la vibrocompactacion se realizaran dos o mas pasadas dela plancha vibro compactadora que
tendrén las siguientes caracteristicas:

Area E@m de la placa: 0,35 a 0,5 m2
Fuerza centrifuga: 16 a 20 KN.
Frecuencia: 75 a 100 Hertz

Posteriormente se distribuird arena fina y seca sobre la superficie vibrando nuevamente dos o tres
veces hasta que la junta no permita el ingreso de mas material.

Los adoquines a colocarse deberan cumplir con las Normas IRAM 11.626, especialmente en lo
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referente a medida, absorcion de agua, desgaste y resistencia a la compresion. Se realizaran Tog=—
ensayos correspondientes a los adoquines cuando la Inspeccion asi lo requiera.

Durante la ejecucion de los trabajos de bacheo en general, solo se permitirs la clausura de
media calzada, que debera estar debidamente sefializada.

En caso de ser necesario, se debera ejecutar la elevacion de las bocas de registro existentes a fin.
de adecuarlas a la-cota del pavimento terminado. Las mismas deberan ser ajustadas en altura,
niveladas y alineadas correctamente, garantizando su funcionamiento y accesibilidad.

Las tareas mencionadas se o;.mo&m&: de acuerdo a las necesidades de cada arteria en particular y
segin las indicaciones que oportunamente E&n_:o la Inspeccion de la obra, respetando las
especificaciones técnicas que acomparian el presente pliego.

LISTADO DE ITEMS DE LA OBRA:

El oferente debera analizar el presupuesto de la obra dentro de la némina de ftems que se detallan
mas abajo. La mencion de. las tareas y/o de los materiales detallados en cada uno de ellos no.es
excluyente de todo.otro trabajo necesario para que la obra quede terminada en perfecto estado de
funcionamiento y a entera satisfaccion de la Inspeccién y de las normas vigentes.

A. BACHEO CON HORMIGON

Al Preparacion de la superficie para bacheo (incluye demarcacion.,
aserrado, demolicién de pavimento de H®, retiro de escombros v preparacién de
1a subrasante): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item sera oo:%mamﬁos total por la mano de obra, EoSm_o: de materiales y equipo necesario
para el wmoimao demolicién de pavimento existente de Hormigon, retiro de escombros, ﬂ.msmﬁono
hasta el Vertedero San Javier o donde lo determine la Inspeccion de Obra (hasta 10 km), encuadre
de larotura y desvinculacion estructural con juntas de telgopor, excavacion de la caja de 0,40m de
espesor y retiro del material sobrante, ooavwﬁmoan de la subrasante de 0,10 m. de profundidad,
con aporte de material de ser hecesario, sefializacién- diurna y nocturna, desvios de transito,
medidas de seguridad vehicular y peatonal necesarias, habilitacién de media calzada y/o clausura
total de la misma, segtin corresponda, reparacion de roturas de cafierias de la.red y conexiones de
agua, cloaca y gas, ensayos de laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la
ejecucion de este item.

Previo a la demolicion del pavimento de hormigén en el sector a bachear, se procedera al aserrado
del mismo en el sector aom:.ao y en todo su perimetro, teniendo en cuenta las dimensiones
minimas en croquis m&:ﬁo

La empresa realizara a su cargo y en un Laboratorio de Primera linea los Ensayos de Valor Soporte
antes y después de compactada y serd presentado a la Inspeccion para su aprobacion. Para la
recepeidn dela subrasante debe dar cumplimiento al Anexo I-a y Anexo I

A2, Ejecucion de base granular estabilizada (e min = 0,20 m) incluido material y
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transporte: En pesos por metro cubico ($/m3).

Este ftem sera compensacion total por todo movimiento de suelo necesario para la Eovmgo_o: de

la mezcla granular de suelo seleccionado, Eoim_os y transporte de materiales, a_mgcco_o: Eomo

perfilado y compactacion de la misma. Se incluye en este item toda reparacién de roturas de

cafierias, desvios de transito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, sefializacién diurna y

nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o posterior a:.o derive de la ejecucion

de este item.

La medicién de la base granular serd por metros cabicos compactados.

La empresa realizara a su cargo y en un Laboratorio de Primera linea los Ensayos de Valor

Soporte de la base compactada y sera presentado a la Inspeccion para su aprobacion.

Todos los ensayos obtenidos. seran verificados y mﬁwogmom por la Hsm@o,ooa: antes del
_hormigonado. Para la recepcion del presente ftem debe dar cumplimiento al Anexo I y IIL

Hormig6n para reconstruccion parcial o total de losas de hormigén de 0,20
iie): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

A3.
m de _espesor (con acelerante de fra

Este item ooBEmsmo.o_mcoBo&P provision y colado del hormigén, de calidad segiin anexo VI,
adicionado con acelerante de fragiie tipo Sika Precast o acelerador de fragiie de igual calidad o
superior para alcanzar la resistencia caracterfstica a la compresion del hormigén en 24 horas, para
su posterior habilitacién determina por la Inspeccion, colocacién de moldes, colado del hormig6n,
aplicacion de antisol, construccion y sellado de juntas, curado, limpieza, sefializacién diurna y
nocturna, desvios de transito, medidas de seguridad necesarios, ensayos de laboratorio, y toda otra
tarea previa o posterior que derive de la &ooso_os de este item.

En caso de que laInspeccion determine la ejecucion de losas con diferente espesor que el cotizado,
a los fines del computo para su certificacion se hara una equivalencia en forma proporcional entre
el espesor de la losa construida y el de la losa cotizada (¢=0,20 m).

La aplicacion del ANTISOL comenzar4 inmediatamente después de las operaciones de acabado y
antes de que la pelicula brillante de agua libre existente sobre la superficie haya desaparecido
completamente, se aplicara en dos capas, una inmediatamente después de la otra, moviendo el
equipo atomizador al aplicar la segunda capa, en direccion perpendicular a la aplicacion de la
primera. . v

En los casos donde las losas de hormigén correspondan-a sectores de cunetas o badenes, la
contratista debera incluir estudio de niveles del sector afectado y calzadas aledafias a fin de
_garantizar el correcto escurrimiento de las aguas superficiales, este requerimiento no dara lugar,
en ningun caso, a incrementos en el precio unitario del item.

En caso de ser necesario, se debera ejecutar la elevacion de las bocas de registro existentes a fin
de adecuarlas a la cota del pavimento terminado. Las mismas deberan ser ajustadas en altura,
niveladas y alineadas correctamente, mﬁm::Nm:ao su funcionamiento y accesibilidad.

‘B.- BACHEO CON ADOQUINES DE ALTO TRANSITO
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‘Este item sera compensacion total por la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para
el descalce y retiro de adoquines, con recuperacién de los adoquines que se encuentren en buen
estado, excavacion hasta la profundidad necesaria para la ejecucion del paquete estructural,.

preparacion y compactacion de la subrasante con escarificado hasta una profundidad de 0,10 m y
con agregado de suelo apto si fuere necesario, retiro de todo excedente, transporte hasta el
Vertedero San Javier o donde lo determine la Inspeccién de Obra .,?mmﬂm vna distancia maxima de
10 km),sefializacion diurna y nocturna, seguridad vehicular y peatonal, habilitacion de media
calzada .%\o clausura total de la misma, segtn corresponda, reparacién de roturas de cafierias de la
red y conexiones de agua, cloaca y gas, desvios de transito, medidas de seguridad necesarios,
ensayos de laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de este item.

El material producto de la demolicion deberd ser retirado del lugar de trabajo y transportado a el
vertedero.San Javier o donde indique la Inspeccion (hasta 10 km), dentro de las 48 (cuarenta'y
ocho) horas de realizado los trabajos, caso contrario no se procedera a Certificar el presente item,
ni los siguientes.

item B.2.-) Ejecucién de base granular estabilizada: En pesos por metro ctibico ($/m3). _

Este item sera ooE@gmmo_o: total por todo movimiento de suelo necesario para la preparacion de
la mezcla m&:c_ma de suelo mo_moo_o:maov provision y transporte am Bmﬁmz&mm distribucién, riego,
perfilado y compactacion de la B_mam. Se incluye en este ftem toda reparacion de roturas de
cafierfas, desvios de transito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal; sefializaciéon diurna y
nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra S&m.?w&m o posterior que derive de la ejecucion
de este item.

La medicion de la base granular sera por metros cubicos o.,onm.oSmow

La empresa realizaré a su cargo y en un Laboratorio de Primera linea los Ensayos de Valor Soporte
de la base compactada y seré presentado a la Inspeccién para su aprobacion.

Todos los ensayos obtenidos seran .<mamomao.m y aprobados por la Inspeccion antes del
hormigonado. Para la recepcion del presente ftem debe dar cumplimiento al .>.uoxo. 1Ly IIL.

ftem B.3.-) Colocacién de adoquines de hormigén recuperados de 8cm de esp. para
bacheo (incluye sellado de junta): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item sera compensacién total por materiales, equipos, herramientas y. mano de obra necesaria
para la provision, transporte, colocacion y distribucién de la cama de arena fina y limpia en una
cantidad necesaria para lograr una Eo?:mamm. compacta final de 5,00 -cm. de espesor
adecuadamente nivelada, provision, colocacion de adoquines recuperados, con un distanciamiento
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de 1,5 a 3mm, relleno con arena fina y seca sobre la superficie para el llenado de juntas, y=

vibroapisonado de la calzada, la cantidad de pasadas de la maquina vibroapisonadora serd
determinada por la Inspeccién- requiriendo como minimo dos pasadas; sellado de juntas,
sefializacion diurna y .:ooE.EP seguridad vehicular y peatonal, habilitacién de media calzada y/o
clausura total de la misma, segln corresponda, reparacion de roturas de cafierias de la red y
conexiones de agua, cloaca y gas, desvios de transito, medidas de seguridad necesarios, ensayos
de laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de este ftem. L

item B.4.-) Colocacién de adoquines nuevos de hormigén de 8cm de esp. para bacheo
incluye sellado de junta): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item sera compensacion total por materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria
para la provision, transporte, colocacién y distribucion de la cama de arena fina y limpia en una
cantidad necesaria para lograr una profundidad compacta final de 5,00 cm. de espesor
adecuadamente nivelada, provision, colocacion de adoquines de hormigén nuevos similares a
los existentes, con un distanciamiento de 1,5 a 3mm, relleno con arena .,m,:.m y -seca sobre la
superficie para el llenado de .?:Bmu y vibroapisonado de la calzada, la cantidad de pasadas de la
maquina vibroapisonadora- serd determinada por la Inspeccién requiriendo como minimo dos
pasadas; en todos los casos los adoquines deberan cumplir con las Normas IRAM 11.626 (con
certificados aprobados indicando resistencia para Alto Transito), sellado de juntas, sefializacion
diurna y nocturna, seguridad vehicular y peatonal, habilitacion de media calzada y/o clausura total
de la misma, segiin corresponda, reparacion de roturas de cafierias de la red y conexiones de agua,
cloaca y gas, desvios de transito, medidas de seguridad necesarios, ensayos de _N&oﬂmﬁomou y toda
otrd tarea previa o posterior que derive de este ftem.

C.-OBRAS COMPLEMENTARIAS

Las obras complementarias se realizaran en casos de ser necesarias por €l tipo de suelo que se
encuentre. Estas obras deberan estar debidamente justificadas con estudio de suelo, solicitadas por
la Inspecci6n,y autorizadas por el subsecretario de Obras Publicas.

C.1.- Estabilizacion de la %mvwwwmzﬂm con agregado de material drido (tamafio Max. 0,15
m): En pesos por metro cubico ($/m3). -

Este item serd compensacion total por la mano de obra, provisién de materiales y equipo necesario
por el agregado de material 4rido bruto cuyo tamafio maximo sera de 0,15 m, en suelos blandos de
la subrasante, hasta su estabilizacion el cual deberé ser aprobado por la Inspeccion antes de su
puesta en obra, el agregado de material arido se extenderd hasta alcanzar el nivel final de la
subrasante correspondiente al 386,08 de la futura pavimentacion, deber4 estar debidamente
compactado, seflalizacion diurna 'y nocturna, medidas de seguridad necesarias, ensayos de
laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este item.

Este item incluye excavacion necesaria y retiro de material sobrante.-

-
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La m?ocmo_o: de procedimiento de compactacién, por parte de la _smﬁmoeos de obras, no oxnsm;/.ﬁﬂﬂ\“
a la Contratista de su responsabilidad en caso de hundimiento, ni le otorga derechos de pagos
adicionales.

C:2.- Ejecucion de sub base granular (incluve excavacién adicional): En pesos por metro
cubico ($/m3).

Este item serd compensacién total por la mano de obra, provisién de materiales y equipo necesario
para la excavacién adicional, retiro del excedente de material hasta 10km., relleno con material de
subbase, el cual debera ser w?ogao por la Inspeccién antes de su puesta en obra, el relleno
compactado se extendera hasta alcanzar el nivel de la base correspondiente al proyecto de la futura
pavimentacién, 00.40m por debajo del nivel de la calzada, debera estar debidamente compactado
(grado de compactacién requerido: 95% referido al ensayo Proctor Zo,zsuc, sefializacion diurna
y nocturna, medidas - de seguridad necesarias, ensayos de laboratorio, y toda otra tarea previa o
posterior que derive dela ejecucion de este item. ,

Este item incluye excavacion adicional y retiro de material sobrante.

C.3._RECONSTRUCCION Y EJECUCION DE CORDON

C.3.1.-Demolicién de cordén en mal estado v ejecucion de cordén de 0,15m: En

pesos por metro lineal ($/ml).

Este item serd compensacion total por la mano de obra, provisién de materiales y equipo necesario
para el aserrado, demolicion de ooao:‘oxmﬂm:a de Hormigo6n en mal estado, retiro de escombros,
transporte hasta el Vertedero San Javier o donde lo determine la Inspeccion de Obra (hasta 10 km),
nivelacion de la base, colocacién y nivelacién de moldes, oo_oomo&: de pasadores y/o barras de
unién, provision, carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigén, ejecucién y sellado de
juntas con material apto, en los lugares donde E&nco la Inspeccion, relleno de tras cordon,

correccion de los defectos constructivos, ensayos, seffalizacion, mom::mma peatonal y vehicular,

desvios y por toda otra tarea previa a su ejecucién o posterior a la misma que derive de la ejecucion
del cordon cuneta. ;

Debera preverse el rebaje del oo&o: para futura construccién de rampas de ascenso, destinadas a
facilitar la transitabilidad de vmamo:mm en sillas de ruedas o con dificultades de.locomocion,:
convenientemente ubicadas, en toda obra de cordon cuneta, segin la normativa que fija la
Ordenanza N° 6680/93 y la Ordenanza N° 7741/97.

C.4.-RAMPAS DE ACCESIBILIDAD

C.4.1.- Demolicion, rebajé del cordon. contrapiso vy piso con transporte de
escombros: En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este ftem mmB compensacion total por la mano de obra, provisién de materiales y equipo necesario
para el aserrado en la superficie necesaria de cordon para la ejecucion de la obra, demolicion de
contrapiso y piso existente con retiro de escombros, transporte hasta el Vertedero San Javier o
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donde lo determine la Inspeccion de Obra (hasta 10 km), - sefializacion diurna % nocturna, Emm&ﬁ.ﬂﬂ 2
de seguridad vehicular 'y peatonal necesarias, reparacién de roturas de cafierias de la red y
conexiones de agua, cloaca y gas, y toda otra tarea previa o woﬁmzﬁ que derive de la ejecucion ao

este item. El Contratista deberd adoptar medidas de proteccion necesarias para el caso en nzo

puedan Rmczﬁ afectadas estructuras edilicias existentes, especies arbéreas tomando a su exclusivo

cargo los Bucam_ma_o:Sm necesarios y toda otra tarea previa o posterior que deriven de la

ejecucion de este ftem.
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,._,o,mo material Eoé&mao de dicha demolicién que se considere de interés Municipal Aoo&@: de
piedra, adoquines de piedra etc.) serd extraido cuidadosamente y debidamente acopiado .o
transportado al lugar que indique la Inspeccion

No podran iniciarse trabajos de demolicion sin la previa aprobacion de la Inspeccion.

C.4.2.- Ejecuciéon de contrapiso de e=10cm con malla y terminacion de alisado
cementicio: En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item serd compensacion total por la provisién de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la reposicién de material para ejecucion del contrapiso de 0,10 m de espesor, riego y
compactacion, cama de asiento, nivelacion, colocacién de encofrado, colocacion de malla de acero,
colado, distribucién y curado del hormigén, desencofrado, sellado de junta, el contenido dé
cemento no serd inferior 350 kg/m3, con terminacién de alisado cementicio. El contratista debe
prever ‘sefializacion diurna y nocturna desvios de transito, medidas de seguridad vehicular y
peatonal necesarias, habilitacion de media calzada y/o clausura total de la misma, segun
corresponda, reparacion de roturas de cafierfas de la red y conexiones de agua, cloaca y gas,
ensayos de laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este ftem.

Las rampas se forman con la unién de tres superficies planas con pendiente que identifican en
forma continua la diferencia de nivel entre el rebaje de corddn realizado en el bordillo de la acera.
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La superficie que enfrenta el rebaje del cordén, perpendicularmente al eje longitudinal de la mmm.fmww”‘

llevara una pendiente que se extenderd de acuerdo con la altura del cordén de la acera y con la
pendiente transversal de la misma. _

Las m:_uowm&om laterales de acordamiento con la-pendiente E:m::&:wr tendran una pendiente de
identificacion, segun la-que se establezca en la superficie central, tratando que la transicién sea
suave. El solado debera ser antideslizante. No podran tener barandas.

Las rampas y rebajes de cordon deberan construirse en hormigén armado colado in-situ con malla
de acero de diametro 0.042 m, cada 0,15 m.

En este caso la superficie central tendra un ancho minimo de 1,50 m. Las pendientes laterales
tendran un ancho inicial de 0.50 m. de cada lado terminando al final de la rampa. Estas se realizan

para suavizar los bordes del mismo pintado con pintura vial color amarillo, solado de advertencia
con baldosas podo tactiles segtin detalle adjunto.

C.4.3.- Provision y colocacién de piso podo tactil: En pesos por metro cuadrado
($/m2).

‘Este item serd compensacion total por la provisién de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la preparacion de la mezcla, distribucién y .oowoamoa:. de los pisos ,ﬁomo tactil de advertencia
en los laterales y final de la rampa. El contratista-debe prever sefializacién diurna y nocturna
desvios de transito, medidas de seguridad vehicular y peatonal necesarias, habilitacion de media
calzada y/o clausura total de la misma, segiin corresponda, reparacion de roturas de cafierias de la
red y conexiones de agua, cloaca y gas, ensayos de laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior
que derive de la ejecucion de este item. ,

C.4.4:- Seiializacién vial horizontal con pintura vial de aplicacién en frio: En pesos
por metro cuadrado ($/m2).

Este item sera compensacién total por la Eoﬁmmo‘: de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la limpieza de todo el sector a pintar, se aplicara dos manos de pintura acrilica vial de color
amarillo y de aplicacién en frio, correccion de defectos constructivos. El contratista debe prever
sefializacién diurna y nocturna desvios de transito, medidas de seguridad vehicular y peatonal
necesarias, habilitacion de media calzada y/o clausura total de la misma, segiin corresponda,
reparacion de roturas de ‘cafierias de la red y conexiones de agua, cloaca y gas, ensayos de
laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este item.

La medicion de los trabajos se efectuara por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente
pintada.

C.5.- Conexiones domiciliarias
C.5.1.- Recambio de conexiones domiciliarias de agua hasta linea municipal (incluve

excavacion, relleno y compactacion): En pesos por unidad ($/u).

Este item serd compensacion total por la provision de materiales aprobados por normas vigentes,
excavacion, recambio de conexiones domiciliarias de agua que se encuentre deteriorada o que no
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cumplan con la reglamentacion vigente, con materiales aprobados, relleno de zanja con Ewﬂoq,m,a!:
de la excavacion o material adicional, tapado, compactacién mecanica de la zanja, incluye gestion
y aprobacion de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de
toda otra tarea necesaria y que la Inspeccion indique, correccion de los defectos oo:.ﬂEQ?oP
ensayos, sefializacion diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvios y por toda otra
tarea previa a su ejecucién o posterior a la misma que derive de la ejecucién de este {tem.

Estos recambios de conexiones domiciliarias se realizaran desde nivel de abrazadera hasta linea
municipal. En el caso de alguna rotura de conexién domiciliaria se debera realizar la reparacion
mediante el uso de racord de bronce, quedando prohibido el uso de acoplas rapidos de PCV o
materiales similares. Estas reparaciones deberan estar consensuadas y m?ogamm por la empresa
Aguas del Norte, concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia de Salta.

C.5.2.- Recambio de conexiones domiciliarias de cloaca hasta linea municipal
(incluye excavacion, relleno v compactacién): En pesos por unidad ($/u).

Este item serd compensacion total por la provision de materiales aprobados por normas vigentes,
excavacion, cambio de la conexién domiciliaria de cloaca que se encuentre deteriorada o que no
cumplan con la reglamentacion vigente, con materiales aprobados; relleno de zanja con material
de la excavacién o material adicional, tapado, compactado mecanico de la zanjaron on__c%o
adecuado, incluye gestion y aprobacion de los :,mcmcdm realizados ante el Organismo concesionario,
del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la Inspeccion indique, ooﬁoo&oa:\ao los defectos
constructivos, ensayos, sefializacién diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvios y
por toda otra tarea previa a su ejecucion o posterior a la misma que derive de la ejecucién de este
item.

.C.6.- Demarcacion vial
C.6.1.- Sefializacién Vial Horizontal con
pesos. por. metro ozm&mao ($/m2).

Este item sera compensacion total por _m,_%oim.a: de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la limpieza de todo el sector a pintar, se aplicard dos manos de pintura acrilica vial de color
amarillo y de aplicacion en frio, correccién de defectos constructivos. El contratista debe prever
sefializacion diurna y nocturna desvios de transito, medidas de seguridad vehicular y peatonal
necesarias, habilitacién de media calzada y/o clausura total de la misma, segin corresponda,
reparacién de roturas de cafierias de.la red y conexiones de agua, cloaca y gas, ensayos de.
laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucién de este item.

La medicién de los trabajos se efectuara por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente
pintada.

El material y el disefio serd segiin lo reglamentado en Sefializacién Vial Horizontal de la DN.V.

B.7.- Elevacion de boca de registro
B.7.1.- Elevacion de Bocas de Registro: En pesos por unidad ($/u)

Este item serd compensacion total por la mano de obra, provision de materiales y equipo necesario
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para el aserrado y encuadre de la rotura y desvinculacién estructural con _E:mm de telgopor, retiro

del marco y tapa de Boca de Registro para su posterior reutilizacion; demolicién parcial del anillo
de H° A° que. oosm:ﬁ:v\o la parte superior de la BR, el mismo se realizara por medios manuales, a
fin de no dafiar la estructura inferior, y la demolicién sera solo a los fines de descubrir los hierros
necesarios para efectuar el empalme correspondiente a la armadura del sector a elevar; ejecucion-
de tabique lateral, tipo anillo, de hormigén armado, ‘incluye encofrado circular para boca de
registro, preparacion de la mezcla, preparacion y colocacién de m::mmﬁm empalme con armadura
existente, en la superficie de unién de hormigén nuevo con hormigén endurecido se procederé a
aplicar un aditivo tipo epoxi para asegurar la resistencia, llenado, vibrado, fraguado, curado (la
elevacion del cuello de las Bocas de Registro de la Red Cloacal, se construiran de hormigén
armado con las siguientes proporciones 1:3:3 de 20 cm de espesor, revocadas interiormente con
mortero 1:3 y enlucido en cemento puro); anclaje del marco y colocacion de la tapa de Boca de
Registro, todos los marcos y tapas de bocas de registro antes de

ser colocados de acuerdo a los planos y oxmm@:omh% del organismo competente (COSAYSa), seran
:B?m%m y Hmmcw%m para remover todo trozo de escama u oxidacion, y recibiran dos manos de
emulsién asfaltica, su colocacion se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad;
correccion de los defectos constructivos, ensayos, sefializacion diurna y nocturna, sefializacion de
desvios y por toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este ftem. .

Si el anillo de hormigén armado se construye con moldes metalicos, no se exigira revoque interior.
Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin rcoOOm protuberancias o fallas. Las deficiencias
que se notaran deberan ser mzcmm:mmmm por el Contratista por su cuenta a ‘satisfaccion de la
Inspeccion, la que podra exigir la o_aoco_o: de.un enlucido de mortero de cemento y arena.

El marco y tapa colocado debera quedar perfectamente nivelado-a la calzada existente.

C.8.- LIMPIEZA DE OBRA

C.8.1.- Limpieza de obra: En pesos por global (3/gl).

Este item serd compensacion total por la provision de mano de obra, herramientas y equipos
necesarios para la limpieza general de obra, retiro de todo material 'sobrante producto de las
diferentes tareas que implica la obra, traslado hasta donde indique la Inspeccion, 'y toda otra tarea
previa o posterior que derive de este item.

EQUIPO MINIMO Y FRENTE DE OBRA:

Para la ejecucion de la presente Obra, el Contratista debera entregar un Listado de Equipos y
Magquinarias a utilizar, con sus caracteristicas, m::maoama y detalles técnicos, de manera que
resulten apropiados, eficientes, eficaces y suficientes para la realizacion de todos y cada uno de
los trabajos del Contrato en tiempo y forma.

Todos los equipos deberan cumplir acabadamente con el objetivo de su funcion, pudiendo en caso
contrario exigir la Inspeccion de Obra su reemplazo por otros méas adecuados en cualquier etapa
de la construccion. El plazo de Ow& no debera resentirse. como consecuencia del ﬂoomago y/o
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reparacion de cualquiera de los. equipos que se utilicen en la misma, o por no contarse con cantidad
apropiada al rendimiento necesario:” Estos equipos deberan estar: &%oEEOm instalados y ‘en
perfecto estado de E:Sosmsdmﬁo con una antelacién adecuada para la realizacion de las tareas
de acuerdo a la Programacién de Obra aprobada.

Los frentes minimos de obra para la ejecucion de los trabajos previstos seran TRES (3), debiendo
el contratista disponer de los equipos y personal necesarios para atenderlos en forma simultanea.
El equipo y demas implementos usados para dichos trabajos deberéan ser especificados por el
proponente.

Si durante el desarrollo de los trabajos se observaren deficiencias o mal funcionamiento de los
equipos, éstos deberan ser reemplazados en forma inmediata.

Los equipos solicitados debeéran omSﬂ en buen estado de funcionamiento y su antigiiedad debera
ser inferior a los 10 afios.

El Contratista arbitrara todos los medios para garantizar la continuidad de los trabajos asignados,
asegurando ante cualquier eventualidad (por roturas o cualquier otra causa) que origine el retiro
del equipo (y/o del accesorio que esté en uso) del lugar de trabajo, su reposicion por otro, de
idénticas caracteristicas y estado, en el menor tiempo posible. ;

Si el equipo contratado (y/o el accesorio que esté en uso) sufriere roturas que le impidan continuar
trabajando por mas de CINCO (5) DIAS, Ia Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el
Contrato y efectuar su reemplazo, mas la accion por los dafios que se pudieren ocasionar. -

PROVISION DE EQUIPO:

Se efectuara la siguiente provisién de Equipo, que debera ser entregado a la Subsecretaria de
Gestion de Obras Publicas al momento del inicio de la presente obra:

- Uno (1) Notebook con las siguientes caracteristicas:

* . Procesador Intel core i9

. Placa de video RTX 4060 mayor a me

. Memoria de 64 GB (2x32 GB) DDRS5 o superior

. Almacenamiento: 1 TB M.2 o superior

. Pantalla de 15”.
- Uno (1) monitores de 27, Resolucion Full HD (1920 px x 1080 px)
- Articulos de libreria: .

o Resmas A4 — | caja

e Lapiceras azules — 4 (cuatro) \.\.\L‘MJ

e Lépices negros — 4 (cuatro) - \\{ﬂm_vm; LUNA
e Gomas de borrar — 4 (cuatro) memmm.“m“_%o of 58 <TION DE OBRAS PUBLICAS

» Corrector — 4 (cuatro)
* Resaltadores — 4 (cuatro) B
¢ Cuadernos/libretas A4 — 4 (cuatro) /



¢ Biblioratos —4 (cuatro) , ‘,_f,.,,.,fuu“ \

o Folios A4/Legal— 100 (cien)
La Eoimas de la misma se realizara al momento de la firma del contrato

Los elementos se solicitan de acuerdo al Art. 19 de la ley 6424 - Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Salta. Seran destinados para el uso del personal técnico de la Secretaria, siendo
incorporados de manera permanente al patrimonio municipal.

PRESUPUESTO OFICIAL:

'El presupuesto oficial de la presente obra asciende a la suma de: $ 435.280.682,99 (PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL
SEICIENTOS OCHENTA Y DOS CON 99/100)

Los precios testigos utilizados para la confeccién del Cémputo y Presupuesto corresponden a los
obtenidos en la pagina oficial de la Unidad Central de Contrataciones (UCC) de la Provincia de
‘Salta.

Mes Base del Presupuesto Oficial: Mayo/2026
SISTEMA DE CONTRATACION:

Unidad de Medida -

PLAZO DE EJECUCION:

Se establece un plazo de ejecucion de 90 (Noventa) dias corridos contados a partir de la fecha del
Acta de Inicio de Obra.

CERTIFICACION DE OBRA.

La Certificacion de obra sera mensual y de acuerdo al plan de Trabajo presentado, los ftems se
certificaran con superficie final hormigonada,-se efectuara la medicion de obra asentandola en la
Planilla de Medicion establecida a tal efecto y que sera conformada por la Inspeccion de Obra, se
debera adjuntar un registro fotografico con las distintas etapas de la obra Aw:w@mv durante y después
de realizada la intervencién). Se presentara con indicacién de lugares y fechas de las tomas
efectuadas, debiendo reflejar el avance de Obra. ,

PLAZO DE GARANTIA:

Para la presente obra se establece un Plazo de Garantia de 1 (un) afio a partir del Acta de Woomvo&:
Provisoria, durante el mismo la conservacion estard a cargo del Contratista.

ANTECEDENTES DE OBRA:

=
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Se requiere antecedentes de obras de la contratista, con certificacion de los organismos comitentes
correspondientes.

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA.

Deberé poseer titulo profesional con incumbencias en el tipo de obra, matriculado en el Consejo
Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta o Colegio
de Arquitectos de la Provincia de Salta, de acuerdo a la ley que rige el ejercicio de la profesion.

Estara a cargo de la ejecucion de los trabajos y sera el inico autorizado para tratar con la Inspeccion
los problemas técnicos que se presentaren.

DESVIOS VEHICULARES Y PEATONALES

Los desvios deberan ser sefializados, lo que se hara a plena satisfaccion de la Inspeccion,
asegurandose su eficiencia en todas las advertencias para orientar y guiar el transito, tanto de dia
como de noche, para lo cual en este Gltimo caso seran absolutamente obligatorias las sefiales
luminosas.

El Contratista ser4 el Gnico responsable de los accidentes que se produzcan en el area afectada por
la obra.

Todas estas condiciones seran obligatorias y de caracter permanente mientras dure la ejecucion de
la obra.

Los carteles en lo que respecta a color, literatura, graficos ¢ iluminacion se indicaran en el croquis
provisto por la Inspeccion, una vez finalizada la obra los carteles quedaran en poder de la
Municipalidad.

Todos los elementos destinados a cumplimentar las exigencias precedentes sobre sefializaciones,
seran a exclusivo cargo del Contratista.

LETREROS DE OBRAS.

El Contratista debera colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la ?%m,,oo&? un
letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones seran de 2,0 metros de alto por 4 metros de
ancho, a una distancia minima de un 1,5 metro, sobre el nivel del terreno. Color, literatura e
iluminacion se indicaran en el plano correspondiente a la firma del Contrato.
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RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO.

El Contratista queda obligado a retirar de la zona de trabajo el material resultante de la excavacion,
demolicién y limpieza de juntas, de acuerdo a las especificaciones y disposiciones de’ la
Inspeccion. Estos trabajos seran de exclusiva cuenta del
‘Contratista, como asi también su transporte hasta el lugar que- indique la Inspeccion,
considerandose que el ‘costo de esta operacion estara incluido en el precio del ftem, hasta una
* distancia de diez (10) Km.

INSTRUMENTAL.

Se establece como instrumental minimo a mantener siempre en obra, el siguiente:
1 (un ) nivel sencillo

1 (una) mira telescopica

1 (una) ruleta de 50 metros

1 (un) Cono de Abrams para control de asentamiento de hormigén.

5 (cirico) Moldes para probetas de Hormigon. Libretas de campafia

Utiles Papeles Calculadora

y todo otro elemento necesario que indique la Inspeccion.

PROVISION DE MOVILIDAD.

La Contratista se hara cargo del traslado del personal de Inspeccion para cada turno desde Avda.
Paraguay N° 1240 (Segunda Etapa de C.C.M.) hasta la obra y viceversa, en horarios de trabajo.
Para ello quedara a cargo de la contratista poner a disposicién de la Inspeccion una camioneta tipo
Pick Up con chofer incluido, todos los dias laborables en el estacionamiento del Centro Civico
Municipal a horas 8.30.

ROTURAS EN LAS REDES Y CONEXIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista deberd comunicar a la Inspeccion la existencia de desperfectos, pérdidas o roturas
en las redes y conexiones de agua, cloaca, gas, electricidad, ‘existentes en el sector de trabajo,
siendo obligacion de la Empresa solicitar a los OammEmEOm pertinentes su reparaciéon y/o
reposicion de los mismos, verificando su cumplimiento previo a la ejecucion de los trabajos.

En caso ao producirse una rotura o desperfecto de Emﬁm_mo_ommw existentes durante la ejecucion de
los 5&&9 la-Contratista debera proceder a su _:Em&mﬁo arreglo o gestionar ante el organismo
correspondiente su reparacion a exclusivo costo de la Contratista.

PROVISION DE COMPUTADORA PORTATIL.

La Contratista deberd proveer a la Inspeccion una computadora portatil (Laptops) durante el
‘Periodo que dure la presente Obra (desde Acta de inicio de obra hasta Recepcion Provisoria). -
La computadora portatil nueva, debera tener como caracteristicas minimas un Procesador Intel
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Core 17, Memoria RAM de 16GB, pantalla 15.6”, Placa de video, programas instalados Mxoo_ .
Word, AutoCAD, Google Earth.-

INDUMENTARIA Y CARTELERIA:

La contratista debera proveer a todo el personal afectado a la obra la’ indumentaria detallada a
continuacién, con: estampado textil y tinta sintética con la leyenda de gestion "Estamos
Recuperando La Ciudad " y su correspondiente logo (casco protector amarillo y chalecos de
seguridad vial color naranja fluo). :

Como asi también en todos los carteles de "Peligro" y __T.oomco_o:.. de plastico oo:cmmao de 67
‘cm x 49 ¢m x 0,3 cm a colocar en la obra que se trate, debera estar impreso con tinta vinilica
‘sintética la misma la leyenda y su ooﬁomno:&mim logo.

Los carteles deben responder a los pedidos de Carteleria exigidos por la Direccion de waoﬂooo_os
Laboral y Ocupacional de la Secretaria de Obras Publicas Municipal

CAPACITACION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA

La Empresa Contratista adjudicataria tendrd la obligacion de organizar y dictar cursos, talleres o
jornadas de omvmo:mo_os dirigidos a.los vecinos de los barrios comprendidos dentro de la zona de
influencia directa de la obra. Las tematicas, contenidos minimos, carga horaria y modalidad de los
cursos no son fijos, sino que deberan ser coordinados y m?o_um%m previamente por la Secretaria
(o el organismo que esta designe). El objetivo de estas capacitaciones sera fomentar el interés
social, la formacién en oficios, la seguridad vial; el cuidado ambiental o cualquier otra temética
que la autoridad considere pertinente para el desarrollo de la comunidad local.

Sera responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria: la provisién de los profesionales o
capacitadores idéneos para el ‘dictado, el suministro de materiales diddcticos, insumos y
certificados de asistencia para los participantes, la logistica necesaria para el desarrollo de las
actividades (alquiler de mobiliario o equipos si fuera necesario), la difusién de los cursos en los
barrios afectados, en coordinacién con la inspeccion de obra y toda otra tarea R_mo_osmmm con el
dictado del taller.

Se establece de manera taxativa n:o los mmmSm derivados de estas actividades no seran imputables
a ninguno de los items del presupuesto de obra, ni podran ser objeto de certificados de obra
adicionales. .

El cumplimiento de este programa serd requisito.para _m recepcion am la obra. El cronograma de
ejecucion de los cursos debera presentarse junto con el plan de trabajos mmsoa_ para su visado
técnico. - _

Para dar por cumplida la clausula, la inspeccion solicitara-un "Informe Final de Capacitacion” que
incluya fotos, lista de asistencia y programa dictado.

HIGIENE Y SEGURIDAD

La Empresa deberé presentar como minimo 5 (Cinco) dias antes del inicio de Obra, los siguientes
requisitos minimos y bésicos de las normativas de Higiene y Seguridad.
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1. Contrato con Art Nomina de Personal Art, Actualizado.

2. Clausula de 1o repeticién, a favor de la Municipalidad de la ciudad de Salta Cuit 30-
58558353-3. Solicitar a la ART

3. Servicios de higiene y seguridad en el trabajo

4. Presentar Matricula habilitante del profesional de HyST, Pago del Copaipa — DNI - Seguro
de Accidente personal con clausula de no repeticién idem punto N°2.

5. Legajo técnico en-obra - :

6. Aviso de inicio de obra

7. Programa de momiamm /Plan de seguridad (segin corresponda con su aprobacién o
visacion por ART) ”

8. Capacitacién de seguridad y de riesgos de la obra que se esta desarrollando.

9. Botiquin de primeros auxilios -

10. Matafuego triclase de 5 kg

11. Planilla 299/11 Entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal, del personal
que trabaja en la obra .

12. Carteleria y sefializacién de obra conos. Hombre trabajando.

Esta documentacion sera auditada en cada frente de trabajo de la empresa contratista, por el area
de Proteccion Laboral y Salud Ocupacional.

SENALAMIENTO DE OBRAS EN CONSTRUCCION

El Contratista debera disponer bajo su exclusiva responsabilidad de dispositivos de sefializacion
construidos con materiales reflectantes de alto Brillo, dispositivos de canalizacion y dispositivos
luminosos segun normativas vigentes de la DN,V -

El sefialamiento debera ser el adecuado para las zonas en que a raiz de los trabajos realizados o en
ejecucion,.o por causas imputables a la obra, se originen situaciones de riesgo (estrechamiento de
calzada, desvios provisorios, excavaciones, maquinas u

obreros trabajando, etc.). Esta determinantemente prohibido, utilizar un disefio propio de sefial.

NORMAS VIGENTES:

Para la presente obra rige la Ordenanza N°15.593/19 que adhiere la Ley N°8072 de Contrataciones
de la Provincia de Salta y el Decreto Reglamentario Municipal N°0087/19 y sus modificatorios.

1) Especificaciones Técnicas para la Reparacion de Pavimento de Hormigén ANEXOVIIL.

2) m%@ommomomo:% Técnicas para la preparacion de la subrasante. Anexo I-a.

3) Especificaciones Técnicas para la construccion de Bases y Sub-bases ANEXO 1.

4) Especificaciones Técnicas para la Compactacion de Suelos’ - ANEXO III

5) Especificaciones Técnicas para la construccién de Pavimento de hormig6n. AnexoVI-VI-
a.
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Toda otra especificacion técnica que no estuviere contemplada en los mismos se regird por el
Pliego General de Especificaciones Técnicas més usuales de la Direccién Nacional de Vialidad
(DNV-Edicién 1998), Especificaciones Técnicas Complementarias, Norma de Ensayos de la
Direccion Nacional de Vialidad (DNV-Edicion 1998), y por la Guia de Sefializacion Transitoria
de Obras y Desvios (Ley N° 24.449 - Decreto reglamentario N°® 779/95).
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

mmOWm‘HVa\w DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA TECNICA

PLANILLA RESUMEN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM N° DESCRIPCION UNIDAD
a - MATERIALES $/
b - MANO DE OBRA $/
¢ - EQUIPO $/
d - COSTO DIRECTO (a+ b+ c) $/
e - GASTOS GENERALES (% de d) $/
f- BENEFICIO (% de d) - $/
g -COSTOTOTAL ( d+e+1) $/
h - COSTO IMPOSITIVO $/
- TASA DE ACTIV. VARIAS ( % de g) $/
- LV.A. (%de g $/
i - PRECIO UNITARIO TOTAL (g + h) $/

El llenado del presente formulario lo es en cardcter de Declaracion Jurada
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MEMORIA TECNICA

ANEXO II

FORMULARIO DE OBRAS EJECUTADAS

By Emipine Sas .St SR e A R ST N Obra N°............... b e Al

RAEONSarei O ENT TR Sl L Bl bt e ¥ L M L R

B R P P T T R T R F P PP P PP PP P PP PPy

6. PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL DE EJECUCION .............. (EN MESES CORRIDOS)
7SRECHADEINICIACIONL. L - 05w L Ser. 41 S0 By e b o ol & S

8. FECHA DE HmE/\EZx/QOZ ..........................................................................................

9. PLAZO REAL DE EJECUCION DE LA OBRA........ I M (EN MESES CORRIDOS)

10. POR CIENTO (%) DE PARTICIPACION EN CASO DE HABERSE EJECUTADO EN
CONSORCIO...........c...... %

11. MONTO DE CONTRATO A MES BASICO: SR M o o) 3
MES BASICO: B e S
12. ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA............ AL b3l G A Sk ANOS

El llenado del presente formulario lo es en cardcter de Declaracién Jurada

\\‘l.}
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ANEXOIII - A

RESUMEN DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA A AFECTAR A OBRA

EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE

~

ANO.

POTENCIA

CAPACIDAD

HORAS
TRABAJADAS

B
ESTADO R
M

LUGAR EN QUE
SE ENCUENTRA

OBSERVACIONES

El llenado del presente formulario lo es en cardcter de Declaracion Kx»a&s

_,.m_wwsazy
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ANEXO ITI- B

RESUMEN DE EQUIPOS A ALQUILAR Y/O COMPRAR PARA AFECTAR A LA OBRA

EQUIPO

MARCA

MODELO

POTENCIA

CAPACIDAD

HORAS
TRABAJADAS

B
ESTADO R
M

LUGAR EN QUE
SE ENCUENTRA

OBSERVACIONES

El llenado del presente formulario lo es en cardcter de Declaracion Jurada
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Especificaciones Técnicas para la
Preparacion de la Subrasante

- ANEXO I-a -

Decreto N° 1037/96
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Especificaciones Técnicas para la
Preparacion de la Subrasante
1.- Descripcidn
Este trabajo consistird en la compactacion y perfilado de la subrasante de un

camino, para la construccién inmediata de un recubrimiento con suelo seleccionado,
de un enripiado o de un firme.

Se considerara como subrasante aquella porcion de superficie que servira de
asiento o fundacion para el recubrimiento enripiado, sub-base, o base a construir. Esta
superficie puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de las
excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del proyecto, o de la apertura
de caja para el ensanche del pavimento.

2.- Construccion

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos
en los planos u ordenados por la Supervision, y luego el Contratista adoptara el
procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad exigida en la Seccion B.5.
para los 0,30 metros superiores del terraplén. El mismo debera prever que puede
resultar necesario realizar la extraccién de hasta los 0,30 metros superiores y proceder
luego al escarificado y recompactacion de la base de asiento resultante, previo a la
recolocacion y compactacion del material extraido.

Una vez terminada la preparacion de la subrasante en esa seccion del camino,
se la debera conservar con la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la
construccion de la capa superior.

3.- Condiciones para la Recepcion

La Supervision hara las determinaciones necesarias para verificar el grado de
compactacion de la subrasante y el del fondo de la caja para ensanche que debera
tener, en los 0,30 metros superiores, la densidad correspondiente al ensayo previo de
compactacion indicado en B.5., para cada tipo de suelo y para los 0,30 metros
superiores del terraplén.

El perfil transversal de la subrasante, se construird de acuerdo con las

indicaciones de los planos o con las que en su reemplazo disponga la Supervision,
admitiéndose las siguientes tolerancias:

- Diferencias de cotas entre ambos bordes de los trechos rectos, no mayor del
cuatro por mil (40/00) de ancho tedrico de la subrasante.

- En los trechos de camino en curva, el perfil serd un plano cuya inclinacion
estara dada por el peralte proyectado o establecido por la Supervision, con una
tolerancia en exceso o en defecto de cinco por mil (50/00).

- La flecha a dar al perfil de la subrasante, seré la indicada en los planos o la
establecida por la Supervision, admitiéndose una tolerancia del 20% en exceso y el
10% en defecto.

- El perfil tranversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra,
con los intervalos que la Supervision juzgue conveniente. El control de bordes debera
efectuarse con anterioridad al control de. la flecha.

- Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, debera corregirse
con anterioridad a la realizacion de los controles de flechas.




COMPACTACION ESPECIAL

1.- Descripcidn
1.1.- Este trabajo consiste en la ejecucion de las tareas necesarias para la
compactacion de suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado.

1.2.- Los trabajos aqui especificados, se realizaran siempre que estén previstos
en el proyecto.

1.3.- Cuando el volumen aparente de la fraccion librada por la criba de 19 mm.
después de compactada, no colme las vacios de la fraccion retenida por dicha criba y
ademas no sea posible determinar su densidad por los métodos convencionales, no se
efectuara el control de dénsificacion de los suelos como se establece en esta
especificacion, procediéndose, en este caso, de acuerdo con lo especificado en
B.3.3.6. y B.3.4.1. del Pliego de Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. -
Edicion 1994.

2.- Método de Compactacién en el Terreno

2.1.- Cada capa de suelo, colocada en forma especificada en B.3. del Pliego de
Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicion 1994, debera ser
compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuacién se indica con
respecto a la maxima establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de
Ensayo VN - E. 5-93 "Compactacién de Suelos”. 4

2.2.- La compactacion de nucleos con Suelos Cohesivos, comprendido dentro
de los grupos A6 y A7 de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board), debera
ser, en los 0,30 m superiores, como minimo 100% de la densidad maxima
determinada segin ensayo N° 1, descrito en la Norma VN - E. 5-93 y su
complementaria.

. Los suelos cohesivos del niicleo, situados por debajo de los 0,30 m superiores,
deberan ser compactados como minimo al 95% de la Densidad Maxima del ensayo
antes especificado.

2.3.- La compactaciéon de nucleos con suelos comprendidos dentro de los
grupos A1, A2 y A3 de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board), debera ser
en los 0,30 m superiores, como minimo, el 100% de la densidad maxima, determinado
segun ensayo N° V descrito en la Norma VN - E. 5-93 y su complementaria.

Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la clasificacion
arriba mencionada deberan ser compactados en los 0,30 m superiores, como minimo
del 95% de la densidad maxima determinada de acuerdo al ensayo Il 6 V descrito en
la Norma VN - E. 5-93.

Los suelos del nicleo situados por debajo de los 0,30 m superiores deberan
ser compactados en la forma siguiente: Los suelos A1, A2 y A3 como minimo al 95%
de la densidad maxima, y para los suelos A4 y A5 como minimo al 90% de la densidad
maxima de los ensayos antes mencionados.

En todos los casos debera efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si despues
de cuatro (4) dias de embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores
superiores al 2%, la compactacion de estos suelos debera ser realizada como si se
tratara de suelos cohesivos (B.V.2.2.) con el agregado del ensayo N° IV, para el caso
de materiales granulares.

Por lo tanto la exigencia de compactacion en obra, para estos casos, se haran
en base a las densidades de los ensayos de compactacion N° 1y IV.

2.4.- Recubrimiento con suelo seleccionado.

En los suelos para recubrimiento, la densidad maxima sera obtenida teniendo
en cuenta las condiciones indicadas en BV.2.2. y B.V.2.3., del Pliego de
Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicién 1994, para los 0,30 m

superiores del nucleo. \
\
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3.- Condiciones para Recepcidn:

3.1.- Se aplicara un criterio estadistico sobre los valores de ensayo de _éif

muestras agrupadas de modo que cada conjunto corresponda a un mismo tipo de
suelo por sus caracteristicas, constantes fisicas, clasificacion H.R.B., formacion
geoldgica, aspecto, etc.

Metodologia:

a) La Inspeccién de la obra efectuara un estudio previo en laboratorio para
cada tipo de suelo y se definird la dispersion de la densidad maxima
correspondiente (Ds). Para ello en un comienzo como referencia, se operara
con un minimo de 8 a 10 ensayos en el laboratorio con muestras
representativas (de ese suelo) con lo que se determinara el valor medio (Dslm)
y el desvio standard.(S).

n

Dsim =3 Dslin
i=1

Y. (Dsim -Dsli)?
i=1

(n-1)

Donde:
Dsli = Densidad seca maxima de laboratorio, muestra individual.
| = Laboratorio
s = Seca
m = Media
b) A medida que se disponga de mayor nimero de ensayos, éstos se iran
incorporando al calculo de los parametros citados.

c) Para cada tramo a controlar se operara sobre un minimo de nueve testigos
extraidos por la Inspeccién al azar. El Contratista podra concurrir a la extraccion de
los testigos y posterior calculo de las densidades. En caso de su inasistencia los
resultados no perderan su validez y el mismo no tendra derecho a reclamo alguno.
Como minimo se extraeran diez testigos por kildmetro y se deberan cumplir
siguientes exigencias:

1) Nivel de calidad Dsom >= [DsIm x (E/100)] - 05x8S

2) Uniformidad de compactacién Dso >= Dsom - 1,5 x S
Donde:

Dso = Densidad seca de obra del testigo extraido.

Dsom = Densidad seca de obra media del tramo a controlar.

S = Desvio standard.

E = Porcentaje de densidad méxima exigida en la Seccion B.5. para
cada tipo de suelo y profundidad, cuyo valor para los distintos tipos de suelos son los
que se indican a continuacion para aquellos ¢on hinchamiento menor al 2%.

100% Para los suelos A1, A2, A3, A6 y A7 para los ultimos 30 cm. del
terraplén.

Ing TISTALUNA
 BUBSECRETARO-TE GLETION DE 0BRAS PUBLICAS
4. SECRI E OBRAS PUBLICAS
N zs__->:o>c om m>5>

L\



95% Para los suelos A1, A2, A3, A6
suelos A4 y A5 en los 30 cm. superiores.

90% Para los suelos A4 y A5 por debajo de los 30 cm. superiores.

Se admitird no mas de un valor por tramo a controlar que no cumpla la
exigencia de uniformidad de compactacion.

Cuando no se cumplan algunas de estas exigencias se rechazarg el tramo.

d) Cuando los suelos que conforman la capa a controlar presentes una gran
variacién por lo que resulte inaplicable la metodologia estadistica descrita o bien el
volumen de la capa a controlar sea reducido, la Inspeccion Municipal podra adoptar Ia
siguiente metodologia de control.

y A7 debajo de los 30 cm. superiores y

Se efectuard un control de densidad cada 100 metros como minimo y en
correspondencia con ese punto- se extraera una muestra de suelo para realizar el
proctor correspondiente el que se tomara como referencia para verificar si se cumplen
las exigencias establecidas en B.V.2.2. y B.V.2.3., del Pliego de Especificaciones
‘Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicién 1994. En caso de no cumplirse las
exigencias indicadas se rechazara la capa en los sectores representados por las
muestras que no cumplan las exigencias. _

3.2.- En correspondencia con los extremos de las obras de arte se efectuaran
como minimo dos determinaciones de densidad por lado a una distancia no mayor de
50 cm. de los mismos.

3.3.- Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcion de los
trabajos especificados estaran a cargo de Ia Inspeccion. Los ensayos se efectuaran en
el laboratorio de la misma.
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1.- Descripcion _ N =

Este trabajo consistirda en la construccion de la base y sub-base estabilizada
granulares formados por una mezcla intima y uniforme de agregados graduados y
suelos seleccionados compactados debidamente sobre las capas inmediatas inferiores
previamente aprobadas por la inspeccion en conformidad con los alineamientos y
perfiles tipos, y especificaciones correspondientes.

2.- Materiales

2.1. - Agregados Pétreos:

Se definen como agregados pétreos obtenido por zarandeo de &ridos
directamente aprovechable.

2.2. - Suelo: .

El suelo seré seleccionado y estara exento de troncos, raices, ‘hierbas y. otras
sustancias putrescibles o expansibles. Su granulometria y constantes fisicas deberan
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla establecidas en esta especificacion:

2.3. - Agua:
Rige lo especificado en la preparacién de la subrasante.

3.- Dosificacion
3.1.- - Condiciones que debe cumplir la Mezcla : El material destinado a la
formacion de base y sub-base deberd cumplir las siguientes condiciones de
granulometria, plasticidad, sales y valor soporte:

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJES QUE PASAN (%)
(IRAM) SUB-BASE BASE

51 mm (2" 100 -

38 mm (1 1/2") 90- 100 , 100

25 mm (1) - 90- 100

19 mm (3/4") - 70-90

9,5 mm (3/8") 45-70 50- 80

4,8 mm (N° 4) - 35-60

2 mm (N° 10) 30-55 25-50

0,20 mm (N° 40) - 15- 30

0,04 mm (N'200) 5- 20 5-15

Limite liquido menor que 25 menor que 25

Indice plastico menor que 6 menor que 4

Valor soporte minimo 40 minimo 80

Sales totales menor que 1,5 menor que 1,5

Sulfatos menores que 0,5 menor que 0,5

El ensayo de valor soporte se realizara segun la norma de ensayo V. N. E. -6 -
68 y su complementaria, método dinamico N° 1 (simplificado).-
La combinacion porcentual de los materiales granulares y suelos para la sub-
base sera la siguiente:
a) Sub-base:
¢ Ripio Zarandeado: minimo 90 %
¢ Suelo seleccionado: maximo 10 %
o El Valor Soporte sera como minimo del 50 %.
o El Grado de Compactacion minimo sera del 95 %.




La combinacion porcentual de los materiales granulares y suelos para la base sera la
siguiente:

b) Base:

Ripio Zarandeado: minimo 90 %

Suelo seleccionado: maximo 10 %

El Valor Soporte sera como minimo del 90 %.

El Grado de Compactacion minimo sera del 95 %.

3 2.- Formula de Mezcla de Obra: El Contratista debera presentar la férmula de
la mezcla en un plazo de 30 (treinta) dias como minimo, previos a la ejecucion de los
ltems base y Sub-bases granulares, para ser sometidas a los estudios por parte de la
Inspeccion y su aprobacion correspondientes. Las formulas propuestas deberan ser
fundamentadas sobre la base de un informe técnico que incluya una valoracion
mediante ensayos de las propiedades mecanicas y de compatibilidad de acuerdo a las
condiciones anteriormente sefialadas. También se indicara el origen de los materiales
y se suministraran las muestras necesarias para que la inspeccién verifiqgue los
resultados de los ensayos.-

3.3.- Tolerancias Granulométricas: Si las férmulas presentadas fueren
aprobadas por la Inspeccion, el Contratista esta obligado a suministrar en otra una
mezcla que cumpla exactamente las proporciones y granulometria previstas en el
dosaje, admitiéndose las siguientes tolerancias:

a) Bajo la criba de 38 mm (7 1/2") y hasta tamiz de hasta 4,8 mm (N° 4) inciusive: + -
7%.

b) Bajo tamiz de 4,8 mm (N° 4) y hasta el tamiz de 0,149 mm (N° 100) inclusive: + -5%.
c) Bajo tamiz de 0,149 mm (N° 100):+- 3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo, la
gue a su vez tendran que estar comprendidos dentro de los limites que se fijan en esta
especificacion. Conjuntamente con la presentacion de la férmula de mezcla en obra el
Contratista sometera a consideracion de la Inspeccion los limites de variacién
admisibles de los distintos agregados que formaran la mezcla.-

4.- Acopio de Materiales

Los materiales previstos en la ejecucién de los trabajos, tanto granulares como
suelos, seran acopiados en lugares convenientemente preparados a tales efectos,
favoreciendo el escurrimiento del agua, y evitando las posibilidades de contaminacién
y segregacion.

El ensayo petreo zarandeado para base sera pasado sin otra alternativa por la
criba de tamafio maximo especificado: 1 ¥2” y se acopiara en dos fracciones:
a) Material que pasa la criba de 38 mm (1 ¥2"), y es retenido en la de 9,5 mm (3/8").
b) Material que pasa la criba de 9,5 mm (3/8").

El material para la base provendra de las fracciones citadas que se mezclaran
con los suelos en las proporciones adecuadas para lograr una mezcla uniforme con
una curva granulométrica sensiblemente paralela a las curvas limites y evitar la
segregacion.
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El agregado pétreo zarandeado para sub-base serd pasado sin otra alternativa
por la criba de tamafio maximo de la granulometria especificada (2), pudiéndose
acopiar en una sola fraccion, para ser luego mezclada con el suelo en las proporciones
establecidas en el dosaje, de manera que se encuadren dentro de los limites
granulometricos del mismo.

De no ser asi, se cortara este material en dos fracciones, y en el tamiz que se
considere conveniente para lograr los resultados previstos.

Se realizaran ensayos de granulometria por cada doscientos metros cubicos de
material acopiado, rechazandose todo material que no cumpla con las condiciones
anteriormente establecidas.

5.- Equipos
Rige lo especificado en Preparacion de la Subrasante.

6.- Método Constructivo

6.1.- Mezclado del Material: El mezclado de los materiales (para agregados
pétreos y suelos) de acuerdo al dosaje propuesto por el Contratista y aprobado por la
Inspeccion, podra efectuarse de la siguiente forma:

Mezcla de materiales con motoniveladora: Para la aplicacién de este
procedimienio, el suelo y las distintas fracciones que integraran la mezcla se
distribuiran sobre la superficie a recubrir, en forma de cordones cuya seccién se
controlara por medio de un uniformador de caballetes. Luego se procedera al
mezclado de los materiales con motoniveladora, teniendo cuidado de no incorporar a
la mezcla el material de banquina o de la superficie a recubrir, conformando un solo
cordén cuya seccion se controlara por medio de un uniformador de caballete.

Una vez realizado el mezclado de los materiales y su correspondiente
humectacién se procedera a extraer muestras del cordén, para verificar que la misma
cumple con las condiciones del apartado 3 de esta especificacion.

En caso que las mismas no se satisfagan, el Contratista estara obligado a
corregir o levantar el material asi preparado y a reponerlo por otro que si cumpla con
las condiciones anteriormente separadas.

Todo el tiempo empleado en la correccion de mezclas defectuosas y controles
de laboratorio por parte de la Inspeccion no daréd lugar a aumentos en el plazo
contractual, ni a reclamos de ninguna clase.

Mezcla de Material en Planta Fija: La mezcla en planta fija se efectuara
introduciendo por separado los distintos materiales (agregados pétreos y suelos) en
los silos con las aberturas convenientemente reguladas para lograr la mezcla deseada.

La verificacion y calibracién de la planta debera contar con la aprobacién de la
Inspeccion.

Las caracteristicas de los agregados y suelos de la mezcla seran determinados
sobre muestras que se tomaran a razén de una por lo menos cada 200 metros
clbicos, a la salida de cada silo y de la mezcladora respectivamente, y deberan
cumplir con las condiciones.de esta especificacion.

En caso contrario, el contratista debera corregir los defectos que revelen estos
ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la inspeccién, no dando lugar a
aumento del plazo oo::moEm_ ni a reclamo alguno, el tiempo que demanden estas
correcciones.
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6.2.- Distribucion, Compactacion y Perfilado del Material para Base y Sub-
Base _
La distribucion de la mezcla se iniciara una vez que la inspeccién haya verificado
que se cumple con las condiciones indicadas en el apartado 3 de esta especificacién.
El contenido de humedad no deberd ser superior en dos puntos al optimo
correspondiente.

El tendido del material se podra hacer con motoniveladora y/o el equipo
mecanico de distribucion.

El espesor de las capas a distribuir sera compatible con la capacidad y energia
que pueda suministrar el equipo de compactacién y distribucién, tomandose para el
caso que se haga con motoniveladora un espesor maximo de 10 cm. de capa
compactada.

Las operaciones de mezclado de los materiales no deben avanzar mas de medio
kilometro con respecto a las operaciones de extendido y compactacion.

Asimismo, las banquinas deberan acompanar a la capa en ejecucién para su
mejor confinamiento, haciéndose la compactacién final sobre todo el conjunto.

Una vez realizada la compactacién se procedera al perfilado de la capa en un
todo de acuerdo con las cotas indicadas en los planos, perfiles o determinadas por la
Inspeccion.

7.- CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1.- Compactacion: Para el control del grado de compactacién de cada capa
de base o sub-base, se determinara el peso especifico aparente como se indica en la
norma de ensayo V.N.E. 8-85 Control de compactacion por el método de la arena,
efectuado ensayos a razén de por lo menos, uno cada 100 m. de longitud siguiendo la
regla borde izquierdo, centro, borde derecho, etc.

Para establecer el grado de compactacion alcanzado por las capas de base o
sub-base, se determinard la relacion porcentual con el peso especifico aparente
maximo del material, determinado mediante el ensayo descripto en la norma de
ensayo V.N.E. 5-87 Compactacion de suelos y su complementada bajo el Nimero V, y
gue en ningun caso sera inferior al 100% del mismo:

7.2.- Perfil transversal: En los lugares que la Inspeccion estime conveniente, y
por lo menos a razon de 10 por kilometro, se verificara el perfil transversal de la capa
de base o sub-base terminada, admitiéndose las siguientes tolerancias:

BASE SUB-BASE
Diferencia de cota entre bordes no _
mayor de 3cm. 6 cm.
Exceso en la flecha, no mayorde . 1ecm. 2cm.
Defecto en la flecha ninguna ninguna

7.3.- Lisura, Anchos y Espesores: La lisura superficial de cada capa de base a
sub-base debera controlarse en los lugares donde se verifique el perfil transversal,
usandose para tal fin una regla de 3,00 m. de largo. En ningin caso se admitiran
depresiones de mas de 5 mm para la base, y 10 mm. para las Sub-bases.




No se aceptara ninguna seccion de base o sub-base cuyo ancho no alcance la
dimension indicada en los planos, perfiles tipos, o los establecidos par la Inspeccion.

'En los lugares donde se determine el peso especificado en la mezcla como se
indica en el apartado 7.1.-, se medira el espesor resultantes de cada capa, no se
admitira bajo ningin concepto que el espesor sea menor que el indicado en los planos
perfiles tipo, o los establecidos por la Inspeccion.

7.4.- Reparacion de los Defectos Constructivos y Conservacién: Los
defectos que excedan tolerancias, dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfil
transversal, lisura y espesor se corregiran escarificando en todo el espesor de la cala
defectuosa y agregando la cantidad de material necesario y de igual composicién que
la empleada al construirla. :

No se autorizara a construir la capa inmediata superior mientras no se hayan
reparado los defectos constructivos, tareas que correran por cuenta del Contratista y
no recibirén pago alguno.

Las condiciones que en su momento justificaron Ia aprobacién de los trabajos
ejecutados, se mantendran en forma permanentes y hasta la recepcion definitiva de la
obra. Las tareas de conservacion consistiran en la ejecucion de riegos de agua,
rodillazo, perfilado, baches, etc. a fin de mantener Ia lisura, forma, dimensién y
compactacién especificadas.
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Especificaciones Técnicas para la
Compactacién de Suelos

1.- Descripcidn:
1.1.- Este trabajo consiste en la ejecucion de las tareas necesarias para la
compactacion de suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado.

1.2.- Los trabajos aqui especificados, se realizaran siempre que estén
previstos en el proyecto.

1.3.- Cuando el volumen aparente de la librada por la criba de 19 mm.
después de compactada, no colme las vacios de la fraccion retenida por dicha
criba y ademas no sea posible determinar su densidad por los métodos
convencionales, no se efectuara el control de densificacion de los suelos
como se establece en esta especificacion, procediéndose, en este caso, de
acuerdo con lo especificado en B.3.36. y B.3.4.1. del Pliego de
Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicién 1994.

2.- Método de Compactacion en el Terreno:

2.1.- Cada capa de suelo, colocada en forma especificada en B.3. del Pliego
de Especificaciones Generales Técnicas de fa D.N.V. - Edicién 1994, debera
ser compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuacion
se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo que se
especifica en la Norma de Ensayo VN - E. 5-93 "Compactacion de Suelos".

2.2.- La compactacién de ntcleos con Suelos Cohesivos, comprendido dentro
de los grupos A6 y A7 de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board),
debera ser, en los 0,30 m superiores, como minimo 100% de Ia densidad
maxima determinada segun ensayo N° 1, descrito en la Norma VN - E. 5-93 y
su complementaria.

Los suelos cohesivos del nucleo, situados por debajo de los 0,30 m
superiores, deberan ser compactados como minimo al 95% de la Densidad
Méaxima del ensayo antes especificado.

2.3.- La compactacion de nucleos con suelos comprendidos dentro de los
grupos A1, A2 y A3 de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board),
debera ser en los 0,30 m superiores, como minimo, el 100% de la densidad
maxima, determinado segin ensayo N° V descrito en la Norma VN - E. 5-93 y
su complementaria.

Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y AS de la clasificacion
arriba mencionada deberan ser compactados en los 0,30 m superiores, como
minimo del 95% de la densidad maxima determinada de acuerdo al ensayo |l
0 V descrito en la Norma VN - E. 5-93.

Los suelos del nucleo situados por debajo de los 0,30 m superiores
deberan ser compactados en la forma siguiente: Los suelos A1, A2 y A3 como
minimo al 95% de la densidad maxima, y para los suelos A4 y A5 como
minimo al 90% de la densidad maxima de los ensayos antes mencionados.

En todos los casos deberd efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si
después de cuatro (4) dias de embebimiento de la probeta compactada, ésta
arrojase valores superiores al 2%, la compactacién de estos suelos debera
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ser realizada como si se tratara de suelos cohesivos (B.V.2.2.) con el
agregado del ensayo N° IV, para el caso de materiales granulares.

Por lo tanto la exigencia de compactacién en obra, para estos casos, se
haran en base a las densidades de los ensayos de compactacion N° 1y V.

2.4.- Recubrimiento con suelo seleccionado. .
En los suelos para recubrimiento, la densidad méxima seré obtenida teniendo
en cuenta las condiciones indicadas en B.V.2.2. y B.V.2.3., del Pliego de
Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicién 1994, para los
0,30 m superiores del ntcleo.

3.- Condiciones para la Recepcion:

3.1.- Se aplicara un criterio estadistico sobre los valores de ensayo de
muestras agrupadas de modo que cada conjunto corresponda a un mismo
tipo de suelo por sus caracteristicas, constantes fisicas, clasificacion H.R.B.,
formacion geoldgica, aspecto, etc.

Metodologia:

a) La Inspeccién efectuara un estudio previo en laboratorio para cada tipo de
suelo y se definira la dispersién de la densidad maxima correspondiente (Ds).
Para ello en un comienzo como referencia, se operara con un minimo de 8 a

" |
Dsim = %, Dsliln
.

10 ensayos en el laboratorio con muestras representativas (de ese suelo) con
lo que se determinara el valor medio (Dslm) y el desvio standard (S).

(Dslm — Dsli)?

E

(n-1)

Donde:
Dsli = Densidad seca maxima de laboratorio, muestra individual.
| = Laboratorio
s = Seca
m = Media
b) A medida que se disponga de mayor nimero de ensayos, €stos se iran
incorporando al calculo de los parametros citados.

¢) Para cada tramo a controlar. se operara sobre un minimo de nueve testigos
extraidos por la Inspeccién al azar. El Contratista podra concurrir a la

- extraccion de los testigos y posterior célculo de las densidades. En caso de
su inasistencia los resultados no perderan su validez y el mismo no tendra
derecho a reclamo alguno. Como minimo se extraeran diez testigos por
kilometro y se deberan cumplir las siguientes exigencias:

1) Nivel de calidad Dsom >= [Dsim x (E/100)] - 0,5 x S
2) Uniformidad de compactacién Dso >= Dsom - 1,5 x S
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Donde:
Dso = Densidad seca de obra del testigo extraido.
Dsom = Densidad seca de obra media del tramo a controlar.
S = Desvio standard.

E = Porcentaje de densidad maxima exigida en la Seccién B.5. para cada
tipo de suelo y profundidad, cuyo valor para los distintos tipos de suelos son
los que se indican a continuacion para aquellos con hinchamiento menor al
2%.

100% Para los suelos A1, A2, A3, A6 y A7 para los dGltimos 30 cm. del
terraplén.

95% Para los suelos A1, A2, A3, A6 y A7 debajo de los 30 cm. superiores
y suelos A4 y A5 en los 30 cm. superiores.

90% Para los suelos A4 y A5 por debajo de los 30 cm. superiores.

Se admitira no mas de un valor por tramo a controlar que no cumpla la
exigencia de uniformidad de compactacion.

Cuando no se cumplan algunas de estas exigencias se rechazara el tramo.

d) Cuando los suelos que conforman la capa a controlar presentes una gran
variacién por lo que resulte inaplicable la metodologia estadistica descrita o
bien el volumen de la capa a controlar sea reducido, la Inspeccion podra
adoptar la siguiente metodologia de control.

Se efectuara un control de densidad cada 100 metros como minimo y en
correspondencia con ese punto se extraera una muestra de suelo para
realizar el proctor correspondiente el que se tomard como referencia para
verificar si se cumplen las exigencias establecidas en B.V.2.2. y B.V.2.3., del
Pliego de Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicién 1994,
En caso de no cumplirse las exigencias indicadas se rechazara la capa en los
sectores representados por las muestras que no cumplan las exigencias.

3.2.- En correspondencia-con los extremos de las obras de arte se efectuaran
como minimo dos determinaciones de densidad por lado a una distancia no
mayor de 50 cm. de los mismos.

3.3.- Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcién de los
trabajos especificados estaran a cargo de la Inspeccion. Los ensayos se
efectuaran en el laboratorio de la misma.
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