” MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA TECNICA

OBRA: BACHEO CON HORMIGON Y ADOQUIN EN ZONA NORTE
“B”- ETAPA II

UBICACION: BARRIOS HUAICO, CASTANARES, PARQUE BELGRANO, LA UNION,
Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SALTA

FECHA DE APERTURA: HORAS:

MONTO DE OBRA: $ 434.893.154,44 (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO CON 44/100.)

SISTEMA DE CONTRATACION: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE LA OBRA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS CORRIDOS

SON FOLIOS UTILES

\\MJ




EXPEDIENTE N°:

OBRA: BACHEO CON HORMIGON Y ADOQUIN EN ZONA NORTE “B”- ETAPA II

UBICACION:. BARRIOS HUAICO, CASTANARES, PARQUE BELGRANO, LA
UNION, Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SALTA

Sefior

FORMULARIO

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
|DE LA CIUDAD DE SALTA

S

/ D.-

detalle:

. Elllos que suscribe/n, ha/n examinado el terreno, los planos,
computos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y
Generales relativos a la Obra indicada en el titulo y se compromete/n a realizarla en un todo de
acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo
ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna mas abajo y segun el siguiente

PROPUESTA

ITEMS

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

@)

COSTO
TOTAL
%

BACHEO CON HORMIGON

Al

Preparacion de la superficie para
bacheo (incluye, demarcacion,

_aserrado, demolicion de pavimento

de H°, retiro de escombros y
preparacion de la subrasante)

m2

2450

A2

Ejecucion de base granular
estabilizada (e min = 0,20 m).

m3

490

A3

Hormigon para reconstruccion
parcial o total de losas de hormigén
de 0,20 m de espesor (con acelerante
de fragtie). . -

m?2

2450

BACHEO CON ADOQUINES DE HORMIGON ALTO TRANSITO

Preparacion de la superficie para
bacheo

m2

700

B.2

Ejecucion de base granular
estabilizada.

m3

140

B3

Colocacion de adoquines de
hormigones recuperados de 8cm de-
espesor (incluye sellado de junta)

m?2




.
— .
PRECIO COSTO oo, .
ITEMS | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL i
® (&)]
Colocacién de adoquines nuevos de
B.4 | hormigén de 8cm de espesor (incluye m2 500
sellado de junta) :
C OBRAS COMPLEMENTARIAS
Estabilizacion de la subrasante con
C.l agregado de material arido . m3 75
C.2 | Ejecucion de subbase granular. - m3 75
C3 RECONSTRUCCION Y EJECUCION DE CORDON
Demolicion de cordon en mal estado
e y ejecucion de 0,15m de ancho ml 165
C.4 | RAMPAS DEACCESIBILIDAD
Demolicidn, rebaje del cordén y * :
S contrapiso y transporte de escombros m2 19.8
Ejecucion de contrapiso e=10cm con
et malla y terminacion alisado m2 19.8
C.4.3 | Colocacion de piso podotactil m2 11.25
Sefializacién vial Horizontal con .
€44 pintura vial termoplastica rampa m2 19.35
CS CONEXIONES UC3~O~h~>E>m
: Recambio de conexiones
e domiciliarias de mm.:m 5 5
Recambio de conexiones
c2) domiciliarias de cloaca Y 2
C.6.-DEMARCACION VIAL
| Sefializaci6n vial Horizontal con’
61 pintura vial termopldéstica déarsena m2 435
C.7 ELEVACION DE BOCA DE REGISTRO
Elevacion de boca de registro hasta |
0.20m (incluye preparacion de la
C.7.1 | superficie, retiro de anillo, paredes u 5
laterales, asiento'y anclaje y puente
de adherencia) )
C3 LIMPIEZA DE OBRA
C.8.1 | Limpieza de obra gl 1

IMPORTE TOTAL: $

(en nimeros)

SON PESOS:
(en letras)
s.x.“‘\ -~
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MES BASICO:

MODALIDAD DE CONTRATACION:

PLAZO DE EJECUCION:

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

Domicilio Real — Legal

Firma y sello del Asesor Técnico

Lugar y Fecha

Firma y sello del Proponente
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE N°: . e |
OBRA: BACHEO CON HORMIGON Y ADOQUIN EN ZONA NORTE “B”- ETAPA II

UBICACION: BARRIOS HUAICO, CASTANARES, PARQUE BELGRANO, LA
UNION, Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SALTA

DUPLICADO
FORMULARIO PROPUESTA
Sefior |
INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SALTA
S / D.-

El/los que suscribe/n, ha/n examinado el terreno, los planos,
computos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y
Generales relativos a la Obra indicada en el titulo y se compromete/n a realizarla en un todo de
acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo
ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna mas abajo y segin el siguiente
detalle:

, PRECIO- | COSTO
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
®) ®)

A | BACHEO CON HORMIGON

Preparacion de la superficie para
bacheo (incluye, demarcacion,

Al | aserrado, demolicién de pavimento m2 2450
de H°, retiro de escombros y
preparacion de la subrasante)

Ejecucion de base granular -

2! estabilizada (e min = 0,20 m). m3 490
Hormigén para reconstruccioén
parcial o total de losas de hormigén

.3 de 0,20 m de espesor (con acelerante m2 2450
de fragiie).

B BACHEO CON ADOQUINES DE HORMIGON ALTO TRANSITO

Preparacion de la superficie para

B | cheo m2 700
Ejecucion de base granular

B2 | estabilizada. s il

Colocacién de adoquines de
B.3 | hormigodn recuperados de 8cm de
espesor (incluye sellado de junta)




IMPORTE TOTAL: §

SON PESOS:

(en nimeros)

o IPALIDAD DE SALTA
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PRECIO COSTO N
ITEMS | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL
SUSY ) @®)
Colocacion de adoquines nuevos de:
B.4 | hormigén de 8cm de espesor (incluye m2 500
sellado de junta)
C OBRAS OOZ@F@Z@Z‘E’Em
Estabilizacion de la subrasante con )
|2 agregado de material 4rido . m3 75
C.2 | Ejecucién de subbase granular m3 75
C.3 | RECONSTRUCCION Y EJECUCION DE CORDON
Demolicion de cordén en mal estado -
2 y ejecucion de 0,15m de ancho mt 165
C4 | RAMPAS DEACCESIBILIDAD
Demolicién, rebaje del cordén y
Lo contrapiso y transpotte de escombros m2 19.8
_ Ejecucion de contrapiso e=10cm con
i malla y terminacion alisado. m2 19:8
C.4.3 | Colocacion de piso podotactil’ m2 11.25
Sefializacién vial Horizontal con .
S:a pintura vial termopléstica rampa m2 19.35
C5 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
Recambio de conexiones
et domiciliarias de agua W 3
! Recambio de conexiones
C52 | Jomiciliarias de cloaca 4 2
C.6.- DEMARCACION VIAL
Sefializacién vial Horizontal con ‘
Ll pintura vial termopléstica darsena m2 45
C.7 |‘ELEVACION DE BOCA DE REGISTRO
Elevacion de boca de registro hasta
| 0.20m (incluye preparacion de la
C.7.1 | superficie, retiro de anillo, paredes u 5
laterales, asiento y m:&&a y puente
de adherencia)
C8 | LIMPIEZA DE OBRA
C.8.1 | Limpieza de obra gl |
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(en letras) ==

MES BASICO:

MODALIDAD DE CONTRATACION:

PLAZO DE EJECUCION:

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:

Domicilio Real — Legal

Firma y sello del Asesor Técnico

Lugar y Fecha

Firma y sello del Proponente

1K DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: BACHEO CON HORMIGON Y ADOQUIN EN ZONA NORTE “B”- ETAPA IT

UBICACION: BARRIOS HUAICO, CASTANARES, PARQUE BELGRANO, LA
UNION, Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SALTA

MEMORIA TECNICA
OBJETO DE LA OBRA:

La presente contratacion se encarara con el objeto de ejecutar obras de bacheo de Hormigén en
zonas que requieren una solucion inmediata. Los tiempos de intervencion estaran sujetos a la
importancia del trabajo.

Se designara los tiempos de respuesta de la siguiente manera:

Intervencion inmediata: Se debera dar respuesta en menos de 48 hs.
Intervencioén programada: Se deberd dar respuesta en menos de 7 dias.

Debido a que en €poca estival aparecen nuevos baches volviendo a las calles intransitables y
peligrosas tanto para el transito vehicular como para el peatonal, se hace sumamente necesario dar
una respuesta inmediata.

UBICACION:

La presente obra se encuentra ubicada en Zona Norte de la Ciudad de Salta, los trabajos de bacheo
se realizaran en las calzadas de hormigén deterioradas en los Barrios de la ZONA “B”, segun
croquis adjunto

BARRIOS HUAICO, CASTANARES, PARQUE BELGRANO, TRES CERRITOS, LA
UNION Y OTROS BARRIOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SALTA

Se dara prioridad para su ejecucion a los baches que presenten caracteristicas criticas, segiin
determine la inspeccion.

La demarcacion seréd realizada conjuntamente con la Inspeccién en funcién de la necesidad e
importancia del bache a tratar. Se aclara que las obras a intervenir podran estar ubicadas en
cualquier sector de las calles de la zona informada. Las demarcaciones apuntan a solucionar
E.%HmimSm por lo que se deber4 tener en cuenta las distancias de traslado de equipo y de personal.




DESCRIPCION DE LA OBRA \

La obra de bacheo de Hormigén prevé la demarcacion de los baches en forma ooE.E.&m con la
Inspeccion, cortado y demolicion del pavimento existente, retiro de escombros, preparacion de la
sub-rasante, con su debida compactacion en toda la superficie a bachear, con aporte de material de

ser necesario, ejecuciéon de base estabilizada granular de suelo seleccionado de 0,20 m de

espesorminimo debidamente compactado, reconstrucciéon del pavimento de hormigén de un
espesor igual al mayor de los espesores de las losas adyacentes y no menor de 0,20-m o bien segiin
lo indique la Emﬁom&o? con la incorporacion en la mezcla de acelerarte de fragiie para adquirir la
resistencia caracteristica del'hormigén a las 24 hs, su habilitacion lo definir la Inspeccién.

Para la configuracién de las juntas en _umSEQ:Sm de hormigén, se establece que la separacion
maxima debe calcularse en m::o_o: del espesor de la calzada (e), la :maoN de la base QC y las
propiedades del material (A), de moco&o a la siguiente formula: Sep. Maxima=A xK x'e

Se adoptard una constante K de 21° para bases tratadas y de 24 para granulares, mientras que el
factor A se mantendrd en 1 ante la falta de datos especificos sobre el hormigén. El valor resultante
de esta ecuacion oozmsgv& el limite m%a:oﬂ ‘técnico que no debe ser excedido para controlar las
tensiones de alabeo térmico.

En cuanto a la geometria de las losas, el disefio debe priorizar formas lo mas cuadradas posible,
‘garantizando estrictamente que la relacion de esbeltez entre el largo y el ancho sea inferior a 1,25.

Para las juntas longitudinales en zonas urbanas, se recomienda una separacion de entre 3 my 4 m,
procurando siempre que estas coincidan con las lineas de demarcacion de carriles. Esta ubicacion
estratégica tiene como fin reducir el potencial de roturas en las esquinas de las losas y mejorar la
legibilidad de la via para los usuarios.

Finalmente, el Eowoommﬁm debe determinar la mo_um_,moa: definitiva de las juntas transversales
seleccionando el valor mas conservador entre tres criterios: el resultado de la ecuacién de calculo,
la verificacién de la esbeltez méxima y la experiencia local documentada en obras. de similar
‘naturaleza con buen desempefio. Este enfoque integral asegura que la configuracién adoptada
responda tanto a las solicitaciones mecénicas tedricas como a las condiciones vw:mo.i.wam del
-entorno de la obra. :

Pasadores:

En caso de ser necesarios se debera considerar la colocacion de pasadores en _.:Emm de acuerdo a
la superficie de bacheo, cantidad de’ losas contiguas, proximidad de la intervencién a las bocacalles,
arterias de alto transito y/o- transito pesado, transiciones entre distintos tipos de materiales,
Eﬁmiz@o_o:om oo: losas de distinto espesor o cuando se encuentren obstaculos y ocmEES ofra
situaciéon que requiera la colocacion de los .B_mSOm los pasadores deberén tener las siguientes
caracteristicas:.

Estos elementos consistiran en barras de acero circulares lisas (Tipo I, AL-220) posicionadas en
las juntas transversales para disminuir tensiones y deflexiones sin restringir el movimiento
horizontal de las losas por variaciones térmicas. Para ello, las barras deben estar perfectamente
limpias, libres de 6xido y contar con un tratamiento de fubricacién o recubrimiento que impida la

ing Civil gvgmﬁ:dw; LUNA
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adherencia al hormigon en toda su longitud, garantizando el libre movimiento woswma&sm_.

En cuanto a su dimensionamiento y ubicacion, se establece una longitud estandar de 45 cm y un
didmetro minimo equivalente -a la octava parte del espesor de la calzada (D > e/8).
Especificamente, para espesores. de hasta- 20 cm se utilizaran pasadores.de 25 mm (1"), mientras
que para espesores mayores se incrementara a 32 mm o 38 mm segtin corresponda. Los pasadores
se instalaran a la E:ma del espesor de la losa, centrados respecto a la %ES transversal y alineados
en paralelo a la mcvmqmo_m y al eje de la calzada. La separacion estandar serd de 30 cm entre centros,
manteniendo una distancia de 15 cm desde el borde de la losa hasta el primer pasador. Para
asegurar la alineacién durante el colado, es indispensable el uso de canastos de soporte metélicos.

Las obras complementarias a ejecutarse deberéan estar debidamente Justificadas y mﬁaogamm por la
Inspeccion.

La Empresa no podra abrir ningin bache @cm no esté demarcado y autorizado por la Inspeccion.
El hormigén debera ser dosificado en peso y se podra prever la provisién de hormigo6n
elaborado, minimo se requiere hormigoén E-Nm y de acuerdo a las caracteristicas exigidas en
Pliegos.

Para hormigén elaborado solicitar la presentacién de los siguientes datos:

* Verificacién de aridos, granulometria y humedad-

* Mezcla de 4ridos

* Calculo de la dosificacion final de hormigén en funcién de la resistencia requerida én peso.
* Certificado de calidad de los aditivos a incorporar en la mezcla.

Cualquier cambio a realizarse en obra y que no esté contemplado en los items de obra deberan
estar debidamente justificadas y aprobadas por la Inspeccion y el Laboratorista de suelo mediante
Libro de Ordenes de Servicio, se detalla a continuacion las tareas a compensar:

e El cambio de espesor de la base granular o la estabilizacién de suelo-granular con
cal o cemento, se determinara mediante los resultados de un estudio de suelo.

* Colocacion de malla de hierro en las losas de hormigén, segun calculo

e Cambio de Tipo de Eo:Emo: a H 30, para arterias de trdnsito pesado

La obra de bacheo con adoquin Prevé la demarcacién de los baches en formaconjunta con la
Inspeccion, aomo&om y retiro ao_mmonis@m existentes, con wooc_uﬁo. de los adoquines en buen
estado, retiro de la base de asiento de arena, demolicion, E%Emo_o: de la sub-rasante, con su
.debida compactacién en toda la superficie a cmormmw ejecucién de base granular estabilizada yla
reconstruccion del pavimento de adoquines de hormigén recuperados y en buenas condiciones, y
en casos de reposicion de adoquines de hormigén estos deberan de 0,08 cm de espesor de alto
trénsito y similar a los existentes. La Empresa no podré abrir ningin bache que no esté demarcado
y autorizado por la Inspeccién.

Ing n.s_ PABLO B .mq> LUNA
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En caso de ser necesario, se debera &8&3 la elevaci6n de las bocas de registro existentes a m

de adecuarlas a la cota del pavimento terminado. Las mismas deberan ser ajustadas en altura,
niveladas y alineadas correctamente, garantizando su funcionamiento y accesibilidad.

Las tareas Emno_ocmamm se ejecutaran de acuerdo a las necesidades de cada arteria en particular y
seglin las indicaciones que oportunamente :mmm la E%moouo: de obra, respetando las
especificaciones técnicas que acompafian el presente E_mmo

Método constructivo para Pavimentos de >aoa=.=mw de hormigon:

Se efectuara el descalce y retiro de adoquines en el sector a bachear, u\ retiro de la ﬂo:u. de base.
Se preparara y compactard la subrasante en una profundidad de 0,10 m. , previo arreglo de las
conexiones de agua, cloacay gas cuando asi lo RQEmB: la superficie de la subrasante tendra una
tolerancia de +1 a -3 cm. del nivel de disefio.

Luego se procedera a ejecutar una base estabilizada granular de 0,20 m de espesor en los Tugares
a pavimentar con adoquin, la tolerancia de superficie de la base estara o.oavwoz&am entre +1,5 cm.

a—1,5 cm. a fin de reducir la voﬂc:&ma de que se presenten profundidades. excesivas en la plantilla
-de arena y de mejorar la uniformidad del revestimiento final, en todos los casos se tendré en cuenta
las exigencias establecidas en las especificaciones técnicas adjunta para cada caso.

Una vez compactada la base mowvﬂoamaonm a‘la colocacién de una capa de arena fina y limpia QQ
cual no debe contener mas del 3% de sedimentos y de arcilla, ni mas del 10 % por peso retenido
en una malla de 5 mm), la misma se-distribuird uniformemente y en una cantidad necesaria para
lograr una profundidad compacta final de 3 a 5 cm. de espesor. La capa de arena se nivelara
mediante una regla en forma manual deslizada sobre gufas de cafio redondo.

Posteriormente se colocaran los wn_oe:s@m que deberén encajar perfectamente uno al lado del otro
quedando entre ellos un espacio 2:3 1,5 a 3.mm., cuidando que las vg&oa@m transversales no
sean menores al 2.%. A continuacion, seran sometidos a una vibro compactacion, ‘hasta alcanzar
un nivel adecuado. Durante el vibrado, se provoca’ que una pequefia cantidad de arena, penetre en
las juntas a causa de la presién ejercida, con lo que se obtiene la unidn inicial entre’ los adoquines.

Para la vibrocompactacion se realizaran dos o més pasadas de la plancha vibro compactadora que
tendran las siguientes caracterfsticas:

Area Emmm de-la placa: 0,35a 0,5 m2
Fuerza centrifuga: 16.a 20 KN.
Frecuencia: 75 a 100 Hertz

Posteriormente se distribuira arena fina y seca sobre la superficie vibrando nuevamente dos o tres
veces hasta que la junta no permita el ingreso de mas material.

Los adoquines a colocarse deberan cumplir con las Normas IRAM 11.626, especialmente en lo
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referente a medida, absorcion de agua, desgaste y resistencia a la 85?86: Se Bm__NszMFm

e ——

ensayos correspondientes a los adoquines cuando la Inspeccion asi lo requiera.

Durante la ejecuciéon de los trabajos de c.mo.rmo en mgogr solo se permitira la clausura de
media calzada, que debera estar debidamente sefializada.

En caso de ser necesario, se debera ejecutar la elevacion de las bocas de registro existentes a fin
de adecuarlas a la cota del pavimento terminado. Las mismas deberan ser ajustadas en altura,
niveladas y alineadas correctamente, garantizando su funcionamiento y accesibilidad.

Las tareas mencionadas se ejecutaran de acuerdo a las necesidades de cada arteria en particular y
seglin las indicaciones que oportunamente indique la Inspeccion de la obra, respetando las
- especificaciones técnicas que acompafian el Enmoaa.v:omo.. ,
LISTADO DE ITEMS DE LA OBRA:

El oferente debera analizar el presupuesto de la obra dentro de la némina de items que se detallan
mas abajo. L.a mencién de las tareas y/o de los materiales Qoﬁmzmaowo:. cada uno de ellos'no es:
excluyente de todo otro trabajo necesario para que la obra quede terminada en perfecto estado de
funcionamiento y a entera satisfaccion de la Inspeccién y de las normas vigentes.

A. BACHEO CON HORMIGON

A.l.

Preparacion de Ia superficie para bacheo (incluve demarcacion
aserrado. demolicion de pavimento de H°, retiro de escombros reparacion de

la subrasante): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item serd compensacion total por la mano de obra, provisién de materiales y equipo necesario
para el aserrado, demolicion de pavimento existente de Hormigon, retiro de escombros, transporte
hasta el Vertedero San Javier o donde lo determine la Inspeccién de Obra (hasta 10 km), encuadre
de larotura y desvinculacion estructural con juntas de telgopor, excavacion de la caja de 0,40m de
espesor y retiro del material sobrante, compactacién de la subrasante de 0,10 m. de profundidad,
con aporte de material de ser necesario, sefializacion diurna y nocturna, desvios de transito,
medidas de seguridad vehicular y peatonal necesarias, habilitacion de media calzada y/o clausura
total de la misma, seglin-corresponda, reparacion de roturas de cafierias de la red y conexiones de
agua, cloaca y gas, ensayos de laboratorio, v\ toda otra tarea previa o posterior-que derive de la
gjecucion de este item. v .

Previo a la demolicién del pavimento de hormigén en el sector a bachear, se proceder4 al aserrado
del mismo en el sector definido y en todo su perimetro, teniendo en cuenta las dimensiones
minimas en croquis adjunto.

La empresa realizard a su cargo.y en un Laboratorio de Primera linea _Om.msmmUBm de Valor Soporte
antes y después de compactada y. serd presentado a la Inspeccién para su aprobacién. Para la
recepcion de la subrasante debe dar cumplimiento al Anexo.I-ay Anexo II.

A2, “Ejecucion de base granular estabilizada (e min = 0,20 m) incluido material

Ing Civi >$ pc\zm; LUNA
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transporte: En pesos.por metro omEoo ($/m3). G

‘Este item serd compensacion total por todo movimiento de suelo necesario para la preparacion de
la mezcla granular de suelo seleccionado, provision y transporte de materiales, distribucion, zomo
perfilado y compactacién de la misma. Se incluye en este item toda reparacion de roturas de
cafierias, desvios de transito, ensayos, seguridad vehicular y peatonal, sefializacion diurna y

zowﬁwsmw Bmamdwioao del sector, y toda otra tarea Eoﬁm.. o posterior que derive de la &ooﬁo&:.
de este ftem.

La medicién de la base granular serd por metros cubicos compactados.

La empresa realizara a su cargo y en un Laboratorio de Primera linca los Ensayos .de Valor
Soporte de la base compactada y sera presentado a la Inspeccion para su aprobacion.

Todos los ensayos obtenidos seran. verificados y aprobados por la ‘Inspeccién antes del
hormigonado: Para la recepcion del presente ftem debe dar cumplimiento al Anexo II y IIL

A3. Hormigén para reconstruccién parcial o total de losas de hormigon de 0,20
m de_espesor (con acelerante de fragiie): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item comprende elaboracion, provisién y colado del hormigén, de calidad segun anexo VI,
adicionado con acelerante de fragiie tipo Sika Precast o acelerador de fragiie de igual calidad o
superior para alcanzar la resistencia caracteristica a la compresioén del hormigén en 24 horas, para
su posterior habilitacién determina por la Inspecci6n, colocacion de moldes, colado del hormigén,
aplicacion de antisol, construccion y sellado de juntas, curado, :B?on sefializacién diurna y
nocturna, desvios de transito, medidas de seguridad necesarios, ensayos de laboratorio, y toda otra
tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este item.
En caso de que la Inspeccién determine la ejecucion de losas con diferente espesor que el cotizado,
a los fines del computo para su certificacién se hara una equivalencia en forma Qowoa_o:m_ entre
el espesor de la losa construida y el de la losa cotizada (e=0,20 m).
La m_u:omo_os del ANTISOL comenzara inmediatamente después de las operaciones de acabado y
-antes de que la pelicula brillante de agua libre existente sobre la superficie haya desaparecido
completamente, se %romﬂm én dos capas, una inmediatamente después de la otra, moviendo el
equipo atomizador al aplicar la segunda capa, en direccién RGQ&EE& a la aplicacion de la
primera. [
En los casos donde las losas de hormigén correspondan a sectores de cunetas o badenes, la
contratista debera incluir estudio de niveles del sector afectado y calzadas aledafias a fin de
garantizar o_ correcto escurrimiento de las aguas mcvoﬁmomm_omv. este requerimiento no dara lugar,
en ningin ommo a incrementos en el precio unitario del item..
En caso de ser necesario, se debera ejecutar la elevacion de las bocas de registro existentes a fin
de adecuarlas a la cota del pavimento terminado. Las mismas mo_ume ser ajustadas en altura,
niveladas y alineadas correctamente, garantizando su funcionamiento y accesibilidad.

B.- BACHEO CON ADOQUINES DE ALTO TRANSITO

L \Q
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ftem B.1.-) Preparacién de la superficie para bacheo: En pesos por metro cuadrade,
($/m2)._

Este item sera compensacion total por la mano de obra, ‘materiales y herramientas necesarias para
el descalce y retiro de adoquines, con 89%@305: de los maoe:smm que se encuentren en buen
estado, @xom<mo_o: hasta la profundidad necesaria para la ejecucién del paquete estructural,

preparacion y compactacion de la subrasante con escarificado hasta una profundidad de 0,10 m y
con agregado de suelo %8 si fuere necesario, retiro de todo excederte, transporte :mmﬁm el
Vertedero San Javier o donde lo determine la Inspeccién de Obra (hasta una distancia maxima de
10 km),sefializacién diurna y nocturna, seguridad vehicular y peatonal, habilitacién de media
calzada y/o clausura total de la misma, segiin corresponda, reparacién de roturas de cafierias de la
red y conexiones de agua, cloaca y gas, desvios de transito, medidas de seguridad necesarios,
ensayos de laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de este ftem.

El material an:ﬁo de la demolicion debera ser retirado del lugar de trabajo y transportado a el
vertedero San-Javier o donde indique la Hsmﬁooo_o: (hasta 10 km), dentro de las 48 (cuarenta y
ocho) horas de realizado los trabajos, caso contrario no se procedera a Certificar el presente item,
ni los siguientes.

ftem B.2.-) Ejecucién de base granular estabilizada: En pesos por metro cibico ($/m3). _

Este ftem sera compensacion total por todo movimiento de suelo necesario para la preparacion de
la mezcla granular de suelo moﬁoﬁo:mao provision y :ms%onm de materiales, distribucion, riego,
perfilado y compactacién de la-misma. Se incluye en este item toda reparacion de roturas de
‘cafierfas, desvios de transito, ensayos, mom::ama vehicular y peatonal, sefializacion diurna y
nocturna, mantenimiento del sector, y toda otra tarea previa o voﬂng que derive de la ejecucion
de este item.

La medicion de la base granular serd por metros clibicos oonQOaow

La empresa realizar4 a su cargo y en.un Laboratorio de Primera linea los Ensayos de Valor Soporte
de la base compactada y serd presentado a la Inspeccion para su aprobacion.

Todos los ensayos obtenidos serdn verificados y- aprobados por la Inspeccién antes del
hormigonado. Para la recepcion del presente ftem debe dar cumplimiento al Anexo I y IIL.

ftem B.3.-) Colocacién de adoquines de hormigon recuperados de 8cm de esp. para
bacheo (incluye sellado de junta): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item serd compensacion total por materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria
para la EoSan transporte, colocacion y distribucién de la cama de. arena fina y :B_Bm en una
cantidad - necesaria - para _oma: una profundidad ooB_qum final de 5,00 cm. de espesor
adecuadamente nivelada, provision, colocacién de.adoquines recuperados, con un distanciamiento
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de 1,5 a 3mm, relleno con arena fina y seca sobre la superficie para el llenado de. juntas, w/ft\\\

vibroapisonado de la calzada, la cantidad de pasadas de la maquina SEo%Go:m&oS serd
‘determinada por la E%aoo_os requiriendo como minimo " dos pasadas; sellado de juntas,
sefializacion diurna y nocturna, seguridad vehicular y peatonal, rmE_:moa: de media calzada y/o
clausura total de la ::me segun corresponda, reparacion de roturas am cafierias de la red y
conexiones de agua, cloaca y gas, desvios de transito, medidas de momc:ama necesarios, ensayos
de laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de este item.

ftem. B.4.-) Colocacion de adoquines nuevos de hormigén de 8cm dé esp. para bacheo
(incluye sellado de junta): En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item sera compensacién total por materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesatia
para la provision, transporte, colocacion'y distribucion de la cama de arena m:w.w limpia en una
cantidad necesaria para lograr una Eo?.:&ama -compacta final de 5,00 cm. de espesor
adecuadamente E<o_mam provisién, colocacion de mmon::.am de hormigén nuevos similares a
los existentes, con un distanciamiento de 1,5 a 3mm, relleno. con arena fina y seca sobre la
superficie para el llenado de juntas, y vibroapisonado de la calzada, la cantidad de pasadas de la
maquina igom,vmmo:maog serd determinada por la Inspeccién requiriendo como minimo dos
pasadas; en todos los casos los adoquines deberdn cumplir con las Normas IRAM 11.626 (con
certificados w?o_um%m Ea_omsmo resistencia para Alto Transito), sellado de juntas, sefializacién
diurna y nocturna, seguridad vehicular y peatonal, habilitacion de media calzada y/o clausura total
de la misma, seglin corresponda, reparacién de roturas de cafierias de la red y conexiones de agua,
cloaca y gas, desvios de transito, medidas de m.om,ﬁ&ma necesarios, ensayos de-laboratorio, y toda
otra tarea previa o posterior que derive de este item.

C.-OBRAS COMPLEMENTARIAS

Las obras complementarias se realizaran ‘en casos de ser necesarias por el tipo-de suelo que se
encuentre. Estas obras deberan estar debidamente justificadas con estudio de suelo, solicitadas por
la Inspeccion y autorizadas por el subsecretario de Obras Pablicas.

C.1.- Estabilizacion de la subrasante con agregado de material M:.ao (tamaiio Max. 0.15
m): En pesos por metro clibico ($/m3).

Este item serd compensacién total por la mano de obra, provisién de materiales y equipo necesario
por el agregado de material 4rido bruto cuyo tamafio maximo sera de 0,15 m, en suelos blandos de
la subrasante, hasta su estabilizacion el cual deberd ser aprobado por la Inspeccién antes de su -
puesta en obra, el agregado de material arido se extender4 hasta alcanzar el nivel final de la-
subrasante ,oozo%o:&mi,o al proyecto de la futura pavimentacion, debera estar debidamente
compactado, sefializacién diurna y nocturna, medidas de ‘seguridad necesarias, ensayos de
_mwoaﬁo:ov y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este item.

Este item Eo_:v& excavacion necesaria y retiro de material sobrante.-
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La aprobacion de procedimiento de compactacién, por parte de 1a Inspeccion de obras, no exime ™=~
a la Contratista de su responsabilidad en caso de hundimiento, ni le otorga derechos de pagos
adicionales.

C.2.- Ejecucién de sub base granular (incluye excavacién adicional): En pesos por metro.
ctibico ($/m3).
Este item serd compensacién total por la mano de obra, provision de materiales y equipo necesario
para la excavacion adicional, retiro del excedente de material hasta 10km., relleno-con material de
subbase, el cual debera ser aprobado ‘por la Inspeccion antes de su UsomS en obra, el relleno
compactado se extendera hasta alcanzar el nivel de la base correspondiente al proyecto de la futura
pavimentacion, 00.40m por debajo del nivel de la calzada, debera estar debidamente compactado
(grado de compactacion requerido: 95% referido al ensayo Proctor Normal), .momm:Nmoa: diurna
y nocturna, medidas de seguridad necesarias, ensayos de laboratorio, y toda ofra tarea previa o
posterior que derive de la ejecucion de este item.
Este item incluye excavacion adicional y retiro de material sobrante.

C.3._RECONSTRUCCION Y EJECUCION DE CORDON

- C.3.1.-Demolicién de cordén en mal estado v ejecucion de cordén de 0.15m: En
* pesos por metro lineal ($/ml).

Este item serd compensacion total por la mano de obra, provision de materiales y equipo necesario
para el aserrado, demolicién de cordon existente de Hormigén en mal estado, retiro de escombros,
transporte hasta el Vertedero San Javier o donde lo determine la Inspeccion mo Obra (hasta 10 km),
nivelacion de la base, colocacién y nivelacion de moldes, colocacién de wmmwmoﬁm y/o barras de
union, provision, carga, transporte, colado, vibrado y curado del hormigén, ejecucion y sellado de
juntas con material apto, en los lugares donde indique la Inspeccion, relleno de tras cordon,
‘correccion de los defectos constructivos, ensayos, sefializacion, seguridad peatonal y vehicular,
desvios y por toda otra tarea previa a su ejecucion o @881.9,. a lamisma que derive de la ejecucion
del cordén cuneta. .

Debera preverse el rebaje del cordén para futura construccién de rampas de ascenso, destinadas a
facilitar la transitabilidad de _uﬁmo:mm, ‘en sillas de ruedas o con dificultades de locomocién,
convenientemente ubicadas, en toda obra de cordén cuneta, segiin la normativa que fija la
Ordenanza N° 6680/93 y la Ordenanza N° 7741/97.

C.4.-RAMPAS DE ACCESIBILIDAD

sy

C.4.1.- Demolicion; rebaje del cordén. contrapiso v piso con transporte de
escombros: En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este item ser4 compensacion total por la mano de obra, provision de materiales y equipo necesario
para el aserrado en la superficie necesaria de cordon para la ejecucion de la obra, demolicién de
contrapiso y piso existente con retiro de escombros, transporte hasta el Vertedero San Javier o

“IPALIDAD DE SALTA
)//J%\////\//,.%



donde lo determine la Inspeccion de Obra (hasta 10 km), sefializacion diurna y nocturna, aniﬁ ——r
de mmmﬁama vehicular y peatonal necesarias, reparacion de roturas de cafierias de la red y.
conexiones de agua, cloaca y gas, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucién de

este item. El Contratista deberé adoptar medidas de E&moo&: necesarias para el caso en que
puedan resultar afectadas estructuras edilicias existentes, especies arboreas tomando a su exclusivo

cargo los apuntalamientos necesarios y toda otra tarea previa o posterior que deriven de la
ejecucién de este ftem.

Solado de Advertencia

,\ |
7 ___q ! ;
| [Pendiente 10% Méx. | -\
USSR . *R ™ M QQ . P /Hi..éi
\c% . wOO .\ n.g.\

Todo material proveniente de dicha demolicién que se considere de interés Municipal (cordén de
piedra, adoquines de piedra etc.) serd extraido .cuidadosamente y debidamente acopiado o
transportado al lugar que indique la Inspeccién

0y

No podran iniciarse trabajos de demolicion sin la previa aprobacion de la Inspeccion.

C.4.2.- Ejecucion de contrapiso de e=10cm con malla y terminacién de alisado
cementicio: En pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este ftem sera compensacion total por la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para ‘la reposicion de material para ejecucién del contrapiso de 0,10 m de espesor, riego y
‘compactacion, cama de asiento, nivelacion, colocacion de encofrado, colocacion de malla de acero,
colado, distribucién y curado del hormigén, desencofrado, sellado de junta, el contenido de
cemento no sera inferior 350 kg/m3, con terminacion de alisado cementicio. El contratista debe
prever sefializacion diurna y nocturna desvios de transito, medidas de seguridad vehicular y
peatonal necesarias, habilitacion de media calzada y/o clausura total de la misma, seglin
corresponda, reparacién de roturas de caiierias- de la red y conexiones de agua, cloaca y gas,
ensayos de laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este item.

Las rampas se forman con la unién de tres superficies planas con pendiente que identifican en
forma continua la diferencia de nivel entre el rebaje de cordén realizado en el bordillo de la acera.
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La superficie n:m enfrenta el rebaje del cordon,; nméos&o:_maémam al eje longitudinal dela moWB,
llevara una pendiente que se extenderd de acuerdo con la altura del ooaoz ao la acera y con la
pendiente transversal de la misma.

Las superficies laterales de wooamEan con la ﬁg&oa@ longitudinal, tendran una pendiente de
identificacion, segiin la que se establezca en la superficie central, tratando que la transicion sea
suave. El solado debera ser antideslizante. No podréan tener barandas.

‘Las rampas y rebajes de cordén deberan construirse en hormigén armado colado in-situ con malla
de acero de diametro 0.042 m, cada 0,15 m.

En este caso la superficie central tendré un ancho minimo de 1,50 m. Las pendientes laterales
tendran un ancho inicial de 0.50 m. de cada lado terminando al final de la rampa. Estas se realizan

para suavizar los bordes del mismo pintado con pintura vial color amarillo, solado de advertencia
con baldosas podo téctiles segiin detalle adjunto.

C.4.3.- Provisién y colocacién de piso podo tictil: En pesos por Bo?o cuadrado

($/m2).

Este item serd compensacion total .ﬁg la provisién de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la preparacion de la mezcla, distribucién y colocacion de los pisos podo tactil de advertencia
en los laterales y final de la rampa. El contratista debe prever sefializacion aEBm y nocturna
desvios de transito, medidas de mom::ama vehicular y peatonal necesarias, wm&::mﬁos de media
calzada y/o.clausura total de la misma, segun corresponda, reparacién de roturas de cafierias de la
red y conexiones de agua, cloaca y gas, ensayos de _mcoaﬁo:o y ﬁoam otra tarea previa o posterior
que amzﬁw de la ejecucion de este item.

C.4.4.- Seiializacién vial horizontal con pintura vial de aplicacién en frio: En pesos
por metro cuadrado ($/m2).

Este-item sera compensacion total por la provisién de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la limpieza de todo el sector a pintar, se aplicard dos manos de pintura acrilica vial de color
amarillo y de aplicacién en frio, correccién de defectos constructivos. El oo::m:mﬂm debe prever
sefializacién diurna.-y nocturna desvios de transito, medidas de seguridad vehicular y peatonal
necesarias, habilitacién de media calzada y/o clausura total de la mismna, seglin ooﬁmwbo.:amu
reparacion de roturas.de cafierfas de la red y conexiones de agua, cloaca y gas, osmmwOm.ao
laboratorio, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucién de este item.

La medicion de los trabajos se efectuard por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente
pintada. ,

- Conexiones domiciliarias
C.5.1.- Recambio de conexiones domiciliarias de agua hasta linea municipal (incluye
excavacion, relleno y compactacién): En pesos por unidad ($/u).

“Este ftem serd compensacion total por la provision de materiales aprobados por normas vigentes,
excavacion, recambio de conexiones domiciliarias de agua que se encuentre deteriorada o que no
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cumplan con la reglamentacion vigente, con materiales .%83@8 relleno de zanja con Emﬁo:m_ N

de la excavacion o material ma_o_o:m_ tapado, ooE@moﬂmo_os mecanica de la zanja, incluye mom:o:
y aprobacion de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario del servicio y de
toda otra tarea necesaria y que la Fm_uooo_os indique, correccion de los defectos constructivos,
ensayos, sefializacion diurna y nocturna, seguridad va&osm_ y vehicular, desvios y por toda o:m
tarea previa a su ejecucion o posterior a la misma que derive de la ejecucion de este ftem.

Estos recambios de conexiones domiciliarias se realizaran desde nivel de abrazadera hasta linea
municipal. En el caso de alguna rotura de conexién domiciliaria se debera realizar la reparacion
mediante el uso de racord de bronce, quedando prohibido el uso de acoplas rapidos de PCV o
materiales similares. Estas reparaciones deberdn estar consensuadas y aprobadas por la empresa
Aguas del Norte, concesionaria del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia de Salta.

C.5.2.- Recambio de eonexiones domiciliarias de cloaca hasta linea_municipal
incluye excavacién, relleno y compactacién): En pesos por unidad ($/u).

Este item ser4 compensacion total por la provisién de materiales aprobados por normas vigentes,
excavacion, cambio de la conexion domiciliaria de cloaca que se encuentre deteriorada o que no
cumplan con la reglamentacion vigente, con materiales aprobados, relleno de zanja con Bmﬁo:w_
de la excavacién o material adicional, tapado, compactado mecanico de la zanjaron on_Evo
m@oo:mmo incluye gestion y aprobacion de los trabajos realizados ante el Organismo concesionario
del servicio y de toda otra tarea necesaria y que la Inspeccién indique, correccion de los defectos

constructivos, ensayos, mo:m:Nmo_o: diurna y nocturna, seguridad peatonal y vehicular, desvios y
por toda otra tarea previa a su ejecucion o posterior a la misma que derive de la ejecucion de este
{tem.

C.6.- Demarcacion vial
C.6.1.- Sefializacion Vial Horizontal con pintura Vial de aplicacién en frio para darsena: En
pesos por metro cuadrado ($/m2).

Este ftem serd compensacion total por la provision de materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la :Eﬁ_mNm de todo el sector a pintar, se aplicard dos manos de pintura acrilica vial de color
amarillo'y de aplicacion en frio, correccion de defectos constructivos. El contratista debe prever
sefializacion diurna y nocturna desvios de transito, medidas de seguridad vehicular y peatonal
baoowﬁém habilitacién de media calzada u\\o clausura total de la misma, segin ooﬁomﬁosam
reparacion de HoESm de cafierias de la red y conexiones de agua, cloaca 'y gas, ensayos de
laboratorio, y Hoam otra tarea previa o coﬁmzi que derive de la Qooso_os de este ftem.

La medicion de los .:m_um_Om se mmooEmB por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente
pintada.

El material y el a_moso sera segun lo ﬂo%mﬂsmawao en Sefializacién Vial Horizontal de la DN.V.

B.7.- Elevacion de boca de registro
B.7.1.- Elevacién de Bocas de Registro: En pesos por unidad ($/u)

Este jtem serad compensacion total por la mano de obra, provision de materiales y equipo necesario
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para el aserrado y encuadre de la rotura y desvinculacion estructural con _:Emw de telgopor, 3:8
del marco y tapa de Boca de Registro para su posterior reutilizacion; demolicion parcial del anillo
de'H® A° que oosmsgv\o la parte superior de la BR; el mismo se realizara por medios manuales, a
fin de no dafiar la estructura inferior, y la demolicién sera solo a los fines de descubrir los hierros
necesarios para efectuar el empalme correspondiente a la armadura del sector a elevar; ejecucion
de tabique lateral, tipo anillo, de hormigén armado, incluye encofrado circular para boca de
registro, preparacion de la mezcla, preparacion y colocacion de armadura, empalme con armadura
existente, en la superficie de-unién de ro,ﬁam@,s nuevo con roﬁimmc endurecido se procedera a
aplicar un aditivo tipo epoxi para asegurar la resistencia, llenado, vibrado, fraguado, curado (la
elevacion del cuello de las Bocas de Registro de la Red Cloacal, se construirdn de hormigén
armado con las siguientes proporciones 1:3:3 de 20 cm de espesor, revocadas interiormente con
mortero 1:3 y as_coao en cemento puro); anclaje del marco y colocacién de la tapa de Boca de
Wom_m:o todos los marcos y tapas de bocas de registro antes de

ser colocados de.acuerdo a los planos y exigencias del organismo competente (COSAYSa), seran
limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidacién, y recibiran dos manos de
emulsion asfaltica, su colocacion se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad;
correccion de los defectos constructivos, ensayos, sefializacion diurna y nocturna, sefializacion de
desvios y por toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecucion de este ftem.

Si el anillo de hormig6n armado se construye con moldes metalicos, no se exigira revoque interior.
Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias
que se notaran deberan ser subsanadas por el Contratista por. su cuenta a satisfaccion de la
Inspeccion, la que podra exigir la ejecucién de un enlucido de mortero de cemento y arena.

El marco y tapa colocado debera quedar perfectamente nivelado a la calzada existente.

C.8.- LIMPIEZA DE OBRA

C.8.1.- Limpieza de obra: En pesos por global ($/g]).

Este item serd ooawosmm&on total por la Eoﬁ&?, de mano. de obra, herramientas .y o@&@%
necesarios para la limpieza general de obra, retiro de todo material sobrante producto de las
diferentes tareas que mav:o,m la obra, traslado hasta donde indique la Inspeccion, y toda otra tarea
previa o posterior que derive de este item.

EQUIPO MINIMO Y FRENTE DE OBRA:

Para la &.mowomos de la presente Obra, el Contratista deberd entregar un Listado de Equipos y
Zw_@cﬁm&mm a utilizar, con sus caracteristicas, antigiiedad y- detalles técnicos, de manera que
resulten apropiados, eficientes, eficaces v\ suficientes para la realizacion de todos y cada uno de
los trabajos del Contrato en tiempo y forma. - .

Todos los equipos deberan cumplir acabadamente con o_ objetivo mo su funcion, ﬁ:&osao en caso
contrario exigir la Inspeccion de Obra su reemplazo por otros mas adecuados en cualquier etapa
de la construccion. El plazo de Obra no debera resentirse como consecuencia del recambio y/o
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reparacion de cualquiera de los equipos que se utilicen en la misma, o por no contarse con omﬁ_ama N
apropiada al rendimiento necesario. Estos equipos deberan estar disponibles, instalados y en

perfecto estado de funcionamiento con una antelacién adecuada para la realizacion de las tareas

de acuerdo a la Programacion de Obra aprobada.
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Los frentes minimos de obra para la ejecucién de los trabajos previstos seran TRES (3), debiendo
el contratista disponer de los equipos y personal necesarios para atenderlos en forma simultanea.
El equipo y demas implementos usados para dichos :wv&ow%co&: ser especificados por el
Eoco:ﬁ.:m. / ‘

Si durante el desarrollo de los trabajos se observaren deficiencias o mal funcionamiento de los
equipos, éstos deberan ser reemplazados en forma inmediata.

Los equipos solicitados deberan estar en buen estado de funcionamiento y su antigiiedad debera
ser inferior a los 10-afios.

El Contratista arbitrara todos los medios para garantizar la continuidad de los trabajos asignados,
asegurando ante cualquier .m<o=8mmmma (por roturas o cualquier otra causa) que origine el retiro
del equipo (y/o del accesorio que esté en :mov del lugar de trabajo, su reposicion por otro, de
idénticas caracteristicas y estado, en el menor tiempo @85_@

Si el -equipo contratado (y/o el accesorio que esté en uso) sufriere roturas que le impidan continuar
:m_u&.mumo por més de CINCO (5) DIAS, la Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el
Contrato y efectuar su reemplazo, mas la accién por los dafios que se pudieren ocasionar. -

PROVISION DE EQUIPO:

Se efectuara la %m:ﬁ:ﬁ provision de Equipo, que debera ser entregado a la Subsecretaria de
Gestion de Obras Publicas al momento del inicio de la presente obra:

- Uno (1) CPU con las siguientes caracteristicas:
& Procesador Intel core i9
* . Placa de video RTX 4060 mayor a 8GB
*  Memoria de 64 GB (2x32 GB) DDRS o superior
. Almacenamiento: 1 TBM.2 o mcwmlg
. Fuente de potencia necesaria y certificada
. Periféricos: Mouse inalambrico y teclado
- 'Dos (2) monitores de 24™ Planos, Resolucién Full HD (1920 px x 1080-px)
- Articulos de libreria:
e Resmas A4 — 1 caja
e Lapiceras azules — 4 (cuatro)
e Lapices negros — 4 (cuatro)
e Gomas de borrar — 4 {cuatro)
» Corrector — 4 (cuatro)

e Resaltadores — 4 (cuatro) w
A —
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e Cuadernos/libretas A4 — 4 (cuatro) ..,_u.ﬂ, .1..\\

¢ Biblioratos — 4 (cuatro)
e Folios A4/Legal— 100 (cien)

La provision de la misma se realizard al momento de la firma de] contrato

Los elementos se solicitan de acuerdo al Art. 19 de la ley 6424 - Ley de Obras Piiblicas de la
Provincia de Salta. Seran destinados para el uso del personal técnico de la Secretaria, siendo
incorporados de maneta permanente al patrimonio municipal.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El Ewm:ﬂcmmﬁo oficial de la presente obra asciende a la suma de: $ 434.893.154,44 (PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 44/100.)

Los EmSOm testigos utilizados para la confeccion del 005@:8 y Presupuesto corresponden a los
obtenidos en la pagina oficial de la Unidad Central mo Contrataciones ACOOV de la Provincia de
Salta.

-Mes Base del Presupuesto Oficial: Mayo/2026
SISTEMA DE CONTRATACION:

Unidad.de Medida

PLAZO DE EJECUCION:

Se establece un v_mmo de ejecucion de 90 (Noventa) dias corridos contados a nmn: de la fecha del
Acta de Inicio de Obra.

CERTIFICACION DE OBRA.

La Certificacion de obra sera mensual y de acuerdo al plan de Trabajo presentado, los items se
certificaran con superficie final hormigonada, se efectuara la medicion de obra asentandola en la
Planilla de Medicion establecida a tal efecto y que serd conformada por la Inspeccién de Obra, se
debera adjuntar un registro fotografico con las distintas etapas de la obra (antes, durante y después
de realizada la intervencion). Se presentara con indicacion. de lugares 'y fechas de las tomas
efectuadas, debiendo reflejar el avance de Obra.

PLAZO DE GARANTIA:

Para'la presente obra se establece un Plazo de Garantia de'1 (un) afio a partir del Acta de Recepcion
Provisoria, durante el mismo la conservacion estara a cargo del Contratista.

\
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ANTECEDENTES DE OBRA:

Se requiere antecedentes de obras de la contratista, con certificacién de los organismos comitentes
correspondientes.

Formulario de obras ejecutadas: la contratista deberd presentar al menos dos (2) obras, como
contratista principal en og_m_m de naturaleza'y volumen similar a la presente de acuerdo al Anexo II
de la Memoria Técnica, en caso de ser obra perteneciente a esta. municipalidad debera presentar
planilla de calificacidn emitida por la inspeccion y avalada por las autoridades correspondiente.
Sera causal de rechazo el incumplimiento de este requisito.

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA.

Deber4 poseer titulo profesional con incuimbencias en el :@o de obra, matriculado en el Consejo
Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta o Ooﬁm_o
de Arquitectos de la Provincia de Salta, de acuerdo a la ley que rige el ejercicio de la profesion. .

Estara a cargo de la ejecucion de los trabajos y serd el unico autorizado E:.m tratar con la Inspeccion
los problemas técnicos que se presentaren.

DESVIOS VEHICULARES Y PEATONALES

Los desvios deberan ser sefializados, lo que se hard a plena satisfacciéon de la Inspeccion,
asegurandose su eficiencia en todas las advertencias para orientar y guiar el H&nmwﬁou tanto de dia
-como de noche, para lo cual en este Ultimo caso seran absolutamente obligatorias las sefiales
luminosas.

El Contratista sera el {inico responsable de los accidentes que se produzcan en el 4rea afectada por
la obra. )

Todas estas condiciones seran obligatorias y de caracter permanente mientras dure la ejecucion de
la obra.

Los carteles en lo que respecta a color, literatura, graficos e iluminacion se indicaran en el croquis
provisto por la Inspeccion, una vez finalizada la obra los carteles quedardn en poder de la

Municipalidad.

Todos los elementos destinados a cumplimentar las exigencias precedentes sobre sefializaciones,
'serdn a exclusivo cargo del Contratista.

LETREROS DE OBRAS.

El Contratista debera colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspeccién, un
letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones seran de 2,0 metros de alto por 4 metros de
ancho, a una distancia minima de un 1,5 metro, sobre el nivel del terreno. Color, literatura e
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iluminacién se indicaran en ¢l plano.correspondiente a la firma del Contrato. x/.
‘ R I!1\\

N R

RETIRO DEL MATERIAL EXTRAIDO.

El Contratista queda obligado a retirar de la zona de trabajo el material resultante de la excavacién,
demolicién y limpieza de ;:Emm de acuerdo a las especificaciones y disposiciones de la
Inspeccion. Estos trabajos seran de exclusiva cuenta del

Contratista, como asi también su transporte hasta el lugar que indique la Inspeccion,
considerandose que el costo-de esta operacion estard incluido en el precio del ftem, hasta una
distancia de diez (10) Km.

INSTRUMENTAL.

Se establece como instrumental minimo a mantener siempre en obra, el siguiente:
1 (un) nivel sencillo :

1 (una) mira telescopica

1 (una) ruleta de 50 metros

1 (un) Cono de Abrams para control de asentamiento de hormigon.

5 (cinco) Moldes para probetas de Hormigén. Libretas de campatia

Utiles Papeles Calculadora

y todo otro elemento necesatio que indique la Inspeccion..

PROVISION DE MOVILIDAD.

La Contratista se hara cargo del traslado del personal de Inspeccion para cada turno desde Avda.
Paraguay N° 1240 (Segunda Etapa Qo,0.0.Z.v hasta la obra y iom_,aammu en horarios de trabajo.
Para ello quedara a cargo de la contratista poner a disposicién de la Inspeccién una camioneta tipo
Pick Up con chofer incluido, todos los dias laborables en el estacionamiento: del Centro Civico
Municipal a horas 8.30. ;

ROTURAS EN LAS REDES Y CONEXIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista debera comunicar a la Inspeccion la existencia de desperfectos, v.o‘a&amm o roturas
en las redes y conexiones de agua, cloaca, gas, m_oo&oawav existentes en el sector de trabajo,
siendo .oc:mw.o&s de la Empresa solicitar a los Organismos pertinentes su reparacién y/o
reposicion de los mismos, verificando su cumplimiento previo a la ejecucion de los trabajos.

En caso de producirse una rotura o desperfecto de instalaciones existentes durante la ejecucion de
los trabajos, la Contratista debera proceder a su inmediato arreglo o gestionar ante el organismo,
correspondiente su reparacion a exclusivo costo de-la Contratista.

PROVISION DE COMPUTADORA PORTATIL.

La Contratista deberd proveer a la Inspeccion una ‘computadora portatil (Laptops) durante el
Periodo que dure la presente Obra (desde Acta de-inicio de obra hasta Recepcion Tosmo:mv
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La computadora portatil nueva, debera tener como caracteristicas minimas un Procesador Intel

Core 17, Memoria RAM de 16GB, cm&m:m 15.6”, Placa de video, programas instalados Exeel,
Word, AutoCAD, Google Earth.- -

INDUMENTARIA Y CARTELERIA:

La contratista debera proveer a todo el personal afectado a la obra la indumentaria detallada a

continuacién,. con estampado textil y tinta sintética con la leyenda de gestion "Estamos
“Recuperando La Ciudad " y su correspondiente logo (casco protector amarillo y chalecos de

seguridad vial color naranja fluo).

Como asi también en todos los carteles de "Peligro” y "Precaucién” de plastico corrugado de 67

cm x 49 em x 0,3 cm a colocar en la obra que se trate, debera estar _Ewamo con tinta vinilica

sintética la misma la leyenda y su correspondiente logo.

Los carteles deben responder a los pedidos. de Carteleria mEmEOm por la U_aooo_os de Proteccion

Laboral y Ocupacional de la Secretaria de Obras Publicas Municipal

CAPACITACION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA

La Empresa Contratista adjudicataria tendré la obligacién de organizar y dictar cursos, talleres o
jornadas de capacitacion a_:mag a los vecinos de los barrios ooE?obm_QOm dentro de la-zona de
influencia directa de la obra. Las tematicas, contenidos minimos, carga horaria y modalidad de los
cursos no son fijos, sino que deberan ser coordinados y aprobados previamente por la Secretaria
(o el organismo que esta designe). El og.o%o de estas capacitaciones serd fomentar el interés
social, la formacion en oficios, la seguridad vial, el cuidado ambiental o cualquier otra teméatica
que la autoridad considere vonm:mam para el desarrollo de la comunidad local.

Sera aomvosmmc___mma exclusiva de la empresa adjudicataria: la provision de los- Eowwm_osm_mm 0
omvmo:mmoﬁm idéneos para el dictado, el suministro de materiales &Qmoﬁo% insumos y
certificados de asistencia para los participantes, ‘la logistica necesaria para el mmmm:o:o de las
actividades (alquiler de mobiliario o equipos si fuera necesario), la difusién de los cursos en los
barrios afectados, en coordinacién con la i inspeccion de obra y ﬁoam otra tarea relacionada con el
dictado del taller.

Se establece de manera taxativa que los gastos derivados de estas actividades no seran imputables
a ninguno de los items del presupuesto de obra, ni vo&m: ser objeto de certificados de obra
adicionales. .

El cumplimiento de este programa serd requisito para la Roowoau de la obra. El cronograma de
ejecucion de los cursos deberd presentarse junto con m_ plan de trabajos mosoam_ para su visado
técnico.

Para dar por cumplida la clausula, la inspeccion solicitara un "Informe Final de O%wo:moﬂo:_. que
incluya fotos, lista de asistencia y programa dictado.

HIGIENE Y SEGURIDAD

La Empresa debera presentar como minimo 5 (Cinco) dias antes del inicio de Obra, los siguientes
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requisitos minimos y bésicos de las normativas de Higiene y Seguridad. ZaJ

Jr

1. Contrato con Art Nomina de Personal Art, Actualizado. T

2 chmc_u de no repeticion, a favor de la Municipalidad de la ciudad de Salta Cuit 30-
58558353-3. Solicitar a la ART

3. Servicios de higiene y seguridad en el trabajo

4. Presentar Matricula habilitante del profesional de HyST, Pago del Copaipa —- DNI—Seguro
de Accidente personal con cldusula de no repeticion idem punto N°2.

5. Legajo técnico en obra

6. Aviso de inicio de obra

7. Programa de seguridad /Plan de seguridad (segin corresponda con su aprobacién o
visacion por ART)

8. Capacitacion de seguridad y de riesgos de la obra que se estéa desarrollando.

9. Botiquin de primeros auxilios

10. Matafuego triclase de 5 kg

11. Planilla 299/11 Entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién personal, del personal
que trabaja en la obra

12. Carteleria y sefializacién de obra conos. Hombre trabajando.

Esta documentacion serd auditada en cada frente de trabajo de la empresa contratista, por el area
de Proteccion Laboral y Salud Ocupacional.

SENALAMIENTO DE OBRAS EN CONSTRUCCION

El Contratista debera disponer bajo su exclusiva responsabilidad de dispositivos de sefializacion
‘construidos con materiales reflectantes de alto Brillo, dispositivos de canalizacién y dispositivos
luminosos seglin normativas vigentes de la D.N.V

El sefialamiento debera ser el adecuado 38 las zonas en que a raiz de los trabajos realizados o en
ejecucion, o por causas imputables a la obra, se originen situaciones de riesgo (estrechamiento de
calzada, desvios provisorios, excavaciones, maquinas u

obreros trabajando, etc.). Esta determinantemente prohibido, utilizar un disefio propio de sefial.

NORMAS VIGENTES:

Para la presente obra rige la Ordenanza N°15.593/ 19 que adhiere la Ley N°8072 de Contrataciones
de la Provincia de Salta y el Decreto Reglamentario Municipal N°0087/19 y sus modificatorios.

1) Especificaciones Técnicas para la Reparacién de Pavimento de Hormigon ANEXOVIL
2) Especificaciones Técnicas para la preparacién de la subrasante. Anexo I-a.

3) Especificaciones Técnicas para la construccion de Bases y Sub-bases ANEXO IL

4) Especificaciones Técnicas para la Compactacion de Suelos - ANEXO IIL.

5) Especificaciones Técnicas para la construccién de Pavimento de hormigén. AnexoVI-Vl-a.

>Eopm [YE SA; T,
/vvz, RSN

A
i ?”

Wi
‘v:?

b\;’;}:’z{_



e

WV e ccedamcsans

g B

Toda otra especificacion técnica que no estuviere contemplada en los mismos se regira pi el
Pliego General de Especificaciones Técnicas mas usuales de la Direccion Nacional de Vialidad
(DNV-Edicién 1998), Especificaciones Técnicas Complementarias, Norma de Ensayos de la
Direccion Nacional mQﬁm:ama AUZ<-m&o.&= 1998), y por la Guia de Sefializacion Transitoria
de Obras y Desvios (Ley N° 24.449 - Decreto reglamentario N° 779/95).
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MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA &= 7 ;

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA TECNICA
ANEXO1

PLANILLA RESUMEN DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM N° DESCRIPCION "'UNIDAD
a- MATERIALES $/
b - MANO DE OBRA $/
¢ - EQUIPO $/
d - COSTO DIRECTO (a+b+¢) $/
¢ - GASTOS GENERALES (% de d) $/
f- BENEFICIO (% de d) $/
g - COSTO TOTAL ( d+e+1) $/
h - COSTO IMPOSITIVO $/
- TASA DE ACTIV. VARIAS ( % de g) $/
- LVA.(%deg) - $/
i- PRECIO UNITARIOQ TOTAL (g + h) $/

El llenado del presente formulario lo.es en cardcter de Declaracion Jurada

s

B ..\. \\ 2 z ’

Civil PAB AUTISTALU

% ECRETARIO (F/GESTION %2256

] mmn»m?@., mmun%xmm muwﬂgm
MUNICIPALY 3

T ANSANSIASS



MEMORIA TECNICA

ANEXO II

FORMULARIO DE OBRAS EJECUTADAS

INE I preSae - St e e e L oo SR PTG eyt @braNS e il e
(O IISOTCI0 - . o i A oA e YL S AR e
B C1UdAd QI PTOVANICIENR (2.2, en soeesssrmas b iason e T ok <ot om0 TR Fonhnofls 08 e P B T e e o \
4. Comitente.......... T S A Pyt Pl e 1o DireccionMerd. 20 w0 S Tk Lot

5. BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

...........................................................................................................................................................
T R D R R L L e R EE A LR R A AR AR A

6. PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL DE EJECUCION. .............. (EN MESES CORRIDOS)
7. FECHA DE INICTACION.......ccoocsemeentimesionsnmrorisioniessessensssaansssssssssssnssssssssssisessioneanss

8. FECHA DE TERMINACION.......cciivnnmermeninennnsionisneneniennes
9.PLAZO REAL DE EJECUCION DE LA OBRA.............. A .(EN MESES CORRIDOS)

10. POR CIENTO (%) DE PARTICIPACION EN CASO DE HABERSE EJECUTADO EN
CONSORCIO.....cccrevneen %

11. MONTO DE CONTRATO A MES BASICO: e, ik e
MES BASICO: e

12. ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA.......covtiicmmiiiiiiniiisssisssnnnnes ANOS

El llenado del presente formulario lo es en cardcter de Declaracion Jurada
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ANEXO III - A N

RESUMEN DE EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA A AFECTAR A OBRA

EQUIPO

‘MARCA

MODELO

SERIE

~

ANO

POTENCIA

CAPACIDAD

HORAS
TRABAJADAS

B
ESTADO R
M

LUGAR EN QUE
SE ENCUENTRA

OBSERVACIONES

El llenado del presente formulario lo es en cardcter de Declaracion Jurada

mro B TALUNA
Z%mﬂ 10 DE 6 OBRAS PUBLICAS
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ANEXO III- B

RESUMEN DE EQUIPOS A ALQUILAR Y/O COMPRAR PARA AFECTAR A LA OBRA

EQUIPO

MARCA

MODELO

SERIE

ANO

POTENCIA

CAPACIDAD

HORAS
TRABAJADAS

B
ESTADO R
| o

LUGAREN QUE
SE ENCUENTRA

OBSERVACIONES

El llenado del presente formulario lo es en cardcter de Declaracion Jurada
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- ANEXO I-a -
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Especificaciones Técnicas para la
Preparacion de la Subrasante
1.- Descripcion
Este trabajo consistira en la compactaciéon y perfilado de la subrasante de un
camino, para la construccion inmediata de un recubrimiento con suelo seleccionado,
de un enripiado o de un firme.

Se considerara como subrasante aquella porcidén de superficie que servira de
asiento o fundacion para el recubrimiento enripiado, sub-base, o base a construir. Esta
superficie puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad, de las
excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del proyecto, o de la apertura
de caja para el ensanche del pavimento.

2.- Construccion

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos
en los planos u ordenados por la Supervisién, y luego el Contratista adoptara el
procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad exigida en la Seccién B.5.
para los 0,30 metros superiores del terraplén. El mismo deberd prever que puede
resultar necesario realizar la extraccién de hasta los 0,30 metros superiores y proceder
luego al escarificado y recompactacion de la base de asiento resultante, previo a la
recolocacion y compactacion del material extraido.

Una vez terminada la preparacién de la subrasante en esa seccion dei camino,
se la deberd conservar con la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la
construccién de la capa superior.

3.- Condiciones para la Recepcién

La Supervisién hara las determinaciones necesarias para verificar el grado de
compactacion de la subrasante y el del fondo de la caja para ensanche que debera
tener, en los 0,30 metros superiores, la densidad correspondiente al ensayo previo de
compactacion indicado en B.5., para cada tipo de suelo y para los 0,30 metros
superiores del terraplén.

El perfil transversal de la subrasante, se construird de acuerdo con las
indicaciones de los planos o con las que en su reemplazo disponga la Supervision,
admitiéndose las siguientes tolerancias:

- Diferencias de cotas entre ambos bordes de los trechos rectos, no mayor del
cuatro por mil {(40/00) de ancho tedrico de la subrasante.

-.En los trechos de camino en curva, el perfil sera un plano cuya inclinacion
estara dada por el peralte proyectado o establecido por la Supervision, con una
tolerancia en exceso 0 en defecto de cinco por mil (50/00).

- La flecha a dar al perfil de la subrasante, sera la indicada en los planos o la
establecida por la Supervisién, admitiéndose una tolerancia del 20% en exceso y el
10% en defecto.

- El perfil tranversal de la subrasante se verificara en toda la longitud de la obra,
con los intervalos que la Supervisién juzgue conveniente. Ei contrcl de bordes debera
efectuarse con anterioridad al control de la flecha.

- Toda diferencia que sobrepase la tolerancia establecida, debera corregirse
con anterioridad a la realizacion de los controles de flechas.
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COMPACTACION ESPECIAL

1.- Descripcion
1.1.- Este trabajo consiste en la ejecucion de las tareas necesarias para la
compactacion de suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado.

1.2.- Los trabajos aqui especificados, se realizaran siempre que estén previstos
en el proyecto.

1.3.- Cuando el volumen aparente de la fraccion librada por la criba de 19 mm.
después de compactada, no colme las vacios de la fraccién retenida por dicha criba y
ademas no sea posible determinar su densidad por los métodos convencionales, no se
efectuara el control de densificacién de los suelos como se establece en esta
especificacion, procediéndose, en este caso, de acuerdo con lo especificado en
B.3.3.6. y B.3.4.1. del Pliego de Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. -
Edicion 1994.

2.- Método de Compactacion en el Terreno

2.1.- Cada capa de suelo, colocada en forma especificada en B.3. del Pliego de
Especificaciones Generales Técnicas de la D.NV. - Edicién 1994, debera ser
compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuacion se indica con
respecto a la maxima establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de
Ensayo VN - E. 5-93 "Compactacién de Suelos”.

2.2.- La compactacion de nucleos con Suelos Cohesivos, comprendido dentro
de los grupos A6 y A7 de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board), debera
ser, en los 0,30 m supericres, como minimo 100% de la densidad méxima
determinada segin ensayo N° 1, descrito en la Norma VN - E. 5-93 y su
complementaria.

. Los suelos cohesivos del nlcleo, situados por debajo de los 0,30 m superiores,
deberan ser compactados como minimo al 95% de la Densidad Maxima del ensayo
antes especificado.

2.3.- La compactacion de nucleos con suelos comprendidos dentro de los
grupos A1, A2 y A3 de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board), debera ser
en los 0,30 m superieres, como minimo, el 100%.de la densidad maxima, determinado
segun ensayo N° V descrito en la Norma VN - E. 5-93 y su complementaria.

Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la clasificacion
arriba mencionada deberan ser compactados en los 0,30 m superiores, como minimo
del 95% de la densidad maxima determinada de acuerdo al ensayo Il 6 V descrito en
la Norma VN - E. 5-93.

Los suelos del ntcleo situados por debajo de los 0,30 m superiores deberan
ser compactados en la forma siguiente: Los suelos A1, A2 y A3 como minimo al 95%
de la densidad maxima, y para los suelos A4 y A5 como minimo al 90% de la densidad
maxima de los ensayos antes mencionados.

En todos los casos debera efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después
de cuatro (4) dias de embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores
superiores al 2%, la compactacion de estos suelos debera ser realizada como si se
tratara de suelos cohesivos (B.V.2.2.) con el agregado del ensayo N° IV, para el caso
de materiales granulares.

Por lo tanto la exigencia de compactacién en obra, para estos casos, se haréan
en base a las densidades de los ensayos de compactacion N° 1y 1V,

2.4.- Recubrimiento con suelo seleccionado.

En los suelos para recubrimiento, la densidad maxima sera obtenida teniendo
en cuenta las condiciones indicadas en BV.22. y BV.23, del Pliego de
Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicién 1994, para los 0,30 m
superiores del nucleo.
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3.- Condiciones para Recepcion:

3.1.- Se aplicara un criterio estadistico sobre los valores de ensayo de
muestras agrupadas de modo que cada conjunto corresponda a un mismo tipo de
suelo por sus caracteristicas, constantes fisicas, clasificacién H.R.B., formacion
geoldgica, aspecto, eic.

Metodologia:

a) La Inspeccion de la obra efectuard un estudio previo en laboratorio para
cada tipo de suelo y se definira la dispersion de la densidad maxima
correspondiente (Ds). Para ello en un comienzo como referencia, se operara
con un minimo de 8 a 10 ensayos en el laboratorio con muestras
representativas (de ese suelo) con lo que se determinara el valor medio (Dslm)
y el desvio standard.(S).

n

Dsim =3, Dsliin
i=1

¥ (Dslm - Dsli)?
i= 1

(n=1)

Donde:
Dsli = Densidad seca maxima de laboratorio, muestra individual.
| = Laboratorio
s = Seca
m = Media
b) A medida que se disponga de mayor nimero de ensayos, éstos se iran
incorporando al calculo de los parametros citados.

c) Para cada tramo a controlar se operara sobre un minimo de nueve testigos
extraidos por la Inspeccion al azar. El Contratista podra concurrir a la extraccion de
los testigos y posterior célculo de las densidades. En caso de su inasistencia los
resultados no perderan su validez y el mismo no tendra derecho a reclamo alguno.
Como minimo se extraeran diez testigos por kilometro y se deberan cumplir las
siguientes exigencias:

1) Nivel de calidad Dsom >= [DsIm x (E/100)] - 0,5 x S

2) Uniformidad de compactacion Dso >= Dsom-1,5x S

Donde:

Dso = Densidad seca de obra del testigo extraido.

Dsom = Densidad seca de obra media del tramo a controlar.

S = Desvio standard.

E = Porcentaje de densidad méaxima exigida en la Seccién B.5. para
-cada tipo de suelo y profundidad, cuyo valor para los distintos tipos de suelos son los
que se indican a continuacién para aquellos ¢on hinchamiento menor al 2%.

100% Para los suelos A1, A2, A3, A6 y A7 para los ultimos 30 cm. del
terraplén
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95% Para los suelos A1, A2, A3, AB y A7 debajo de los 30 cm. superiores y
suelos A4 y A5 en los 30 cm. superiores.

90% Para los suelos A4 y A5 por debajo de los 30 cm. superiores.

Se admitird no mas de un valor por tramo a controlar que no cumpla la
exigencia de uniformidad de compactacién.

Cuando no se cumplan algunas de estas exigencias se rechazara el tramo.

d) Cuando los suelos que conforman la capa a controlar presentes una gran
variacién por lo que resulte inaplicable la metodologia estadistica descrita o bien el
volumen de la capa a controlar sea reducido, la Inspeccion Municipal podra adoptar la
siguiente metodologia de control.

Se efectuara un control de densidad cada 100 metros como minimo y en
correspondencia con ese punto se extraerd una muestra de suelo para realizar el
proctor correspondiente el que se tomara como referencia para verificar si se cumplen
las exigencias establecidas en B.V.2.2. y B.V.2.3., del Pliego de Especificaciones
‘Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicion 1994. En caso de no cumplirse las
exigencias indicadas se rechazara la capa en los sectores representados por las
muestras que no cumplan las exigencias.

3.2.- En correspondencia con los extremos de las obras de arte se efectuaran
como minimo dos determinaciones de densidad por lado a una distancia no mayor de
50 cm. de los mismos.

3.3.- Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcion de los
trabajos especificados estaran a cargo de la Inspeccion. Los ensayos se efectuaran en
el laboratorio de la misma.
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Especificaciones Técnicas para la Construccion de
Bases y Sub - Bases

1.- Descripcion :

Este trabajo consistird en la construccion de la base y sub-base estabilizada
granulares formados por una mezcla intima y uniforme de agregados graduados y
suelos seleccionados compactados debidamente sobre las capas inmediatas inferiores
previamente aprobadas por la inspeccién en conformidad con los alineamientos y
perfiles tipos, y especificaciones correspondientes.

2.- Materiales

2.1. - Agregados Pétreos:

Se definen como agregados pétreos obtenido por zarandeo de &ridos
directamente aprovechable.

2.2, - Suelo:

El suelo sera seleccionado y estara exento de troncos, raices, hierbas y. otras
sustancias putrescibles o expansibles. Su granulometria y constantes fisicas deberan
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla establecidas en esta especificacion:

2.3. - Agua:
Rige lo especificado en la preparacion de la subrasante.

3.- Dosificacion
3.1.- - Condiciones que debe cumplir la Mezcla : El material destinado a la
formacion de base y sub-base debera cumplir las siguientes condiciones de
granulometria, plasticidad, sales y valor soporte:

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJES QUE PASAN (%)
(IRAM) SUB-BASE BASE

51 mm (2" 100 -

38 mm (1 1/2") 90- 100 100

25 mm (1) - 90- 100

19 mm (3/4") - 70-90

9,5 mm (3/8") 45-70 50- 80

4,8 mm (N° 4) - 35-60

2 mm (N° 10) 30-55 25-50

0,20 mm (N° 40) - 15- 30

0,04 mm (N'200) 5- 20 5-15

Limite liquido menor que 25 menor que 25

indice plastico menor que 6 menor que 4

Valor soporte minimo 40 minimo 80

Sales totales menor que 1,5 menor que 1,5

Sulfatos menores que 0,5 menor que 0,5

El ensayo de valor soporte se realizara segun la norma de ensayo V. N. E. -6 -
68 y su complementaria, método dinamico N° 1 (simplificado).-
La combinacién porcentual de los materiales granulares y suelos para la sub-
base sera la siguiente:
a) Sub-base:
o Ripio Zarandeado: minimo 90 %
¢ Suelo seleccionado: maximo 10 %
+ El| Valor Soporte sera corno minimo del 50 %.
e El Grado de Compactacion minimo sera del 95 %.
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La combinacién porcentual de los materiales granulares y suelos para la base sera ia
siguiente:

b) Base:

e Ripic Zarandeado: minimo 90 %

¢ Suelo seleccionado: maximo 10 %

e El Valor Soporte sera como minimo del 90 %.

» El Grade de Compactacion minimo sera del 95 %.

3 2.- Formula de Mezcla de Obra: El Contratista debera presentar la férmula de
la mezcla en un plazo de 30 (treinta) dias como minimo, previos a la ejecucion de los
Items base y Sub-bases granulares, para ser sometidas a los estudios por parte de la
Inspeccion y su aprobacion correspondientes. Las formulas propuestas deberan ser
fundamentadas sobre la base de un informe técnico que incluya una valoracion
mediante ensayos de las propiedades mecanicas y de compatibilidad de acuerdo a las
condiciones anteriormente sefialadas. También se indicara el origen de los materiales
y se suministraran las muestras necesarias para que la inspeccioén verifique los
resultados de los ensayos.-

3.3.- Tolerancias Granulométricas: Si las féormulas presentadas fueren
aprobadas por la Inspeccion, el Contratista esta obligado a suministrar en otra una
mezcla que cumpla exactamente las proporciones y granulometria previstas en el
dosaje, admitiéndose las siguientes tolerancias:

a) Bajo la criba de 38 mm (7 1/2") y hasta tamiz de hasta 4,8 mm (N° 4) inclusive: + -
7%.

b) Bajo tamiz de 4,8 mm (N° 4) y hasta el tamiz de 0,149 mm (N° 100) inclusive: + -5%.

¢) Bajo tamiz de 0,149 mm (N° 100):+- 3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo, la
que a su vez tendran que estar comprendidos dentro de los limites que se fijan en esta
especificacion. Conjuntamente con la presentacion de la formula de mezcla en obra el
Contratista sometera a consideracién de la Inspeccion los limites de variacion
admisibles de los distintos agregados que formaran la mezcla.-

4.- Acopio de Materiales

Los materiales previstos en la ejecucién de los trabajos, tanto granulares como
suelos, seran acopiados en lugares convenientemente preparados a tales efectos,
favoreciendo el escurrimiento del agua, y evitando las posibilidades de contaminacién
y segregacién.

El ensayo pétreo zarandeado para base sera pasado sin otra alternativa por la
criba de tamafno maximo especificado: 1 2" y se acopiara en dos fracciones:
a) Material que pasa la criba de 38 mm (1 "), y es retenido en la de 9,5 mm (3/8").
b) Material que pasa la criba de 9,5 mm (3/8").

El material para la base provendra de las fracciones citadas que se mezclaran
con los suelos en las proporciones adecuadas para lograr una mezcla uniforme con
una curva granulométrica sensiblemente paralela a las curvas limites y evitar la
segregacion.




El agregado pétreo zarandeado para sub-base sera pasado sin ofra alternativa
por la criba de tamafio méximo de la granulometria especificada (2), pudiéndose
acopiar en una sola fraccion, para ser luego mezclada con el suelo en las proporciones
establecidas en el dosaje, de manera que se encuadren dentro de los limites
granulométricos del mismo.

De no ser asi, se cortara este material en dos fracciones, y en el tamiz que se
considere conveniente para lograr los resultados previstos.

Se realizaran ensayos de granulometria por cada doscientos metros clbicos de
material acopiado, rechazandose todo material que no cumpla con las condiciones
anteriormente establecidas.

5.- Equipos .
Rige lo especificado en Preparacion de la Subrasante.

6.- Método Constructivo

6.1.- Mezclado del Material: El mezclado de los materiales (para agregados
pétreos y suelos) de acuerdo al dosaje propuesto por el Contratista y aprobado por la
Inspeccidn, podré efectuarse de la siguiente forma:

Mezcla de materiales con moteniveladora: Para la aplicacién de este
procedimiento, el suelo y las distintas fracciones que integraran la mezcla se
distribuiran sobre la superficie a recubrir, en forma de cordones cuya seccidén se
controlara por medio de un uniformador de caballetes. Luego se procedera al
mezclado de los materiales con motoniveladora, teniendo cuidado de no incorporar a
la mezcla el material de banquina o de la superficie a recubrir, conformando un solo
corddn cuya seccion se controlara por medio de un uniformador de caballete.

Una vez realizado el mezclado de los materiales y su correspondiente
humectacion se procedera a extraer muestras del cordon, para verificar que la misma
cumple con las condiciones del apartado 3 de esta especificacion.

En caso que las mismas no se satisfagan, el Contratista estara obligado a
corregir o levantar el material asi preparado y a reponerio por otro gue si cumpla con
las condiciones anteriormente separadas.

Todo el tiempo empleado en la correccion de mezclas defectuosas y controles
de laboratorio por parte de la Inspeccién no dara lugar a aumentos en el plazo
contractual, ni a reclamos de ninguna clase.

Mezcla de Material en Planta Fija: La mezcla en planta fija se efectuarad
introduciendo por separado los distintos materiales (agregados pétreos y suelos) en
los silos con las aberturas convenientemente reguladas para lograr la mezcla deseada.

La verificacién y calibracion de la planta debera contar con la aprobacion de la
Inspeccion.

Las caracteristicas de los agregados y suelos de la mezcia seran determinados
sobre muestras que se tomaran a razén de una por lo menos cada 200 metros
cubicos, a la salida de cada silo y de la mezcladora respectivamente, y deberan
cumplir con las condiciones.de esta especificacion.

En caso contrario, el contratista debera corregir los defectos que revelen estos
ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la inspeccion, no dando lugar a
aumento del plazo contractual ni a reclamo alguno, el tiempo que demanden estas
correcciones.
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6.2.- Distribucién, Compactacion y Perfilado del Material para Base y Sub-
Base ,
La distribucion de la mezcla se iniciara una vez que la inspeccién haya verificado
que se cumple con las condiciones indicadas en el apartado 3 de esta especificacion.
El contenido de humedad no deberd ser superior en dos puntos al optimo
correspondiente.

El tendido del material se podra hacer con motoniveladora y/o el equipo
mecanico de distribucion.

El espesor de las capas a distribuir sera compatible con la capacidad y energia
que pueda suministrar el equipo de compactacién y distribucién, tomandose para el
caso que se haga con motoniveladora un espesor maximo de 10 cm. de capa
compactada.

Las operaciones de mezclado de los materiales no deben avanzar mas de medio
kilometro con respecto a las operaciones de extendido y compactacion.

Asimismo, las banquinas deberan acompanar a la capa en ejecucion para su
mejor confinamiento, haciéndose la compactacion final sobre todo el conjunto.

Una vez realizada la compactacién se procedera al perfilado de la capa en un
todo de acuerdo con las cotas indicadas en los planos, perfiles o determinadas por la
Inspeccién.

7.- CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1.- Compactacion: Para el control del grado de compactacion de cada capa
de base o sub-base, se determinara el peso especifico aparente como se indica en la
norma de ensayo V.N.E. 8-85 Control de compactacion por el método de la arena,
efectuado ensayos a razén de por lo menos, uno cada 100 m. de longitud siguiendo la
regla borde izquierdo, centro, borde derecho, etc.

Para establecer el grado de compactacién alcanzado por las capas de base o
sub-base, se determinara la relacién porcentual con el peso especifico aparente
maximo del material, determinado mediante el ensayo descripto en la norma de
ensayo V.N.E. 5-87 Compactacion de suelos y su complementada bajo el Nimero V, y
que en ningun caso sera inferior al 100% del mismo:

7.2.- Perfil transversal: En los lugares que la Inspeccion estime conveniente, y
por lo menos a razén de 10 por kilometro, se verificara el perfil transversal de la capa
de base o sub-base terminada, admitiéndose las siguientes tolerancias:

BASE SUB-BASE
Diferencia de cota entre bordes no
mayor de 3cm. 6 cm.
Exceso en la flecha, no mayor de 1cm. 2cm,
Defecto en la flecha ninguna ninguna

7.3.- Lisura, Anchos y Espesores: La lisura superficial de cada capa de base a
sub-base debera controlarse en los lugares donde se verifique el perfil transversali,
usandose para tal fin Una regla de 3,00 m. de largo. En ningun caso se admitiran
depresiones de mas de 5 mm para la base, y 10 mm. para las Sub-bases.
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No se aceptara ninguna seccién de base o sub-base cuyo ancho no aicance la
dimension indicada en los planos, perfiles tipos, o los establecidos par la Inspeccidn.

‘En los lugares donde se determine el peso especificado en la mezcla como se
indica en el apartado 7.1.-, se medira el espesor resultantes de cada capa, no se
admitira bajo ninglin concepto que el espesor sea menor que el indicado en los planos
perfiles tipo, o los establecidos por la Inspeccion.

7.4.- Reparacion de los Defectos Constructivos y Conservacién: Los
defectos que excedan tolerancias, dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfil
transversal, lisura y espesor se corregiran escarificando en todo el espesor de la cala
defectuosa y agregando la cantidad de material necesario y de igual composicion que
la empleada al construirla.

No se autorizara a construir la capa inmediata superior mientras no se hayan
reparado los defectos constructivos, tareas que correran por cuenta del Contratista y
no recibiran pago alguno.

Las condiciones que en su momento justificaron la aprobacion de los trabajos
ejecutados, se mantendran en forma permanentes y hasta la recepcion definitiva de la
obra. Las tareas de conservacion consistiran en la ejecucion de riegos de agua,
rodillazo, perfilado, baches, etc. a fin de mantener Ia lisura, forma, dimensién y

compactacion especificadas.
i
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Especificaciones Técnicas para la
Compactacién de Suelos
1.- Descripcion: i
1.1.- Este trabajo consiste en la ejecucidon de las tareas necesarias para la
compactacion de suelos, hasta obtener el peso especifico aparente indicado.

1.2.- Los ftrabajos aqui especificados, se realizaran siempre que estén
previstos en el proyecto.

1.3.- Cuando el volumen aparente de la librada por la criba de 19 mm.
después de compactada, no colme las vacios de la fraccién retenida por dicha
criba y ademas no sea posible determinar su densidad por los métodos
convencionales, no se efectuard el control de densificacion de los suelos
como se establece en esta especificacion, procediéndose, en este caso, de
acuerdo con lo especificado en B.3.3.6. y B.3.4.1. del Pliego de
Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicién 1994.

2.- Método de Compactacién en el Terreno:
2.1.- Cada capa de suelo, colocada en forma especificada en B.3. del Pliego
de Especificaciones Generales Técnicas de ia D.N.V. - Edicion 1994, debera
ser compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuacion
se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo que se
especifica en la Norma de Ensayo VN - E. 5-93 "Compactacion de Suelos".

2.2.- La compactacion de nicleos con Suelos Cohesivos, comprendido dentro
de los grupos A6 y A7 de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board),
deberd ser, en los 0,30 m superiores, como minimo 100% de la densidad
maxima determinada segun ensayo N° 1, descrito en la Norma VN - E. 5-93 y
su complementaria.

Los suelos cohesivos del nicleo, situados por debajo de los 0,30 m
superiores, deberan ser compactados como minimo al 95% de la Densidad
Maxima del ensayo antes especificado.

2.3.- La compactacién de nucleos con suelos comprendidos dentro de los
grupos A1, A2 y A3 de la clasificacion H.R.B. (Highway Research Board),
debera ser en los 0,30 m superiores, como minimo, el 100% de la densidad
maxima, determinado segun ensayo N° V descrito en la Norma VN - E. 5-93 y
su complementaria.

Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la clasificacion
arriba mencionada deberan ser compactados en los 0,30 m superiores, como
minimo del 95% de la densidad maxima determinada de acuerdo al ensayo I
6V descrito en la Norma VN - E. 5-93.

Los suelos del nucleo situados por debajo de los 0,30 m superiores
deberan ser compactados en la forma siguiente: Los suelos A1, A2 y A3 como
minimo al 95% de la densidad maxima, y para los suelos A4 y A5 como
minimo al 90% de la densidad maxima de los ensayos antes mencionados.

En todos los casos debera efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si
después de cuatro (4) dias de embebimiento de la probeta compactada, ésta
arrojase valores superiores al 2%, la compactacién de estos suelos debera
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ser realizada como si se tratara de suelos cchesivos (B.V.2.2)) con el
agregado del ensayo N° IV, para el caso de materiales granulares.

Por lo tanto la exigencia de compactacion en obra, para estos casos, se
haran en base a las densidades de los ensayos de compactacion N° 1y IV,

2.4.- Recubrimiento con suelo seleccionado.

En los suelos para recubrimiento, la densidad maxima sera obtenida teniendo
en cuenta las condiciones indicadas en B.V.2.2. y B.V.2.3., del Pliego de
Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicién 1994, para los
0,30 m superiores del nucleo.

3.- Condiciones para la Recepcién:
3.1.- Se aplicara un criterio estadistico sobre los valores de ensayo de
muestras agrupadas de modo que cada conjunto corresponda a un mismo
tipo de suelo por sus caracteristicas, constantes fisicas, clasificacion H.R.B.,

' formacion geoloégica, aspecto, etc.
Metodologia:
a) La Inspeccién efectuara un estudio previo en laboratorio para cada tipo de
suelo y se definira la dispersion de la densidad maxima correspondiente (Ds).
Para ello en un comienzo como referencia, se operara con un minimo de 8 a

n
Dsim = X Dsli/n
i=1

L

10 ensayos en el laboratorio con muestras representativas (de ese suelo) con
lo que se determinara el valor medio (Dslm) y el desvio standard (S).

n
2. (Dslm - Dsli)?

(n-1)

Donde:
Dsli = Densidad seca maxima de laboratorio, muestra individual.
| = Laboratorio
s = Seca
m = Media
b) A medida que se disponga de mayor nimero de ensayos, éstos se iran
incorporando al calculo de los parametros citados.

¢) Para cada tramo a controlar. se operara sobre un minimo de nueve testigos
extraidos por la Inspeccion al azar. El Contratista podra concurrir a la

- extraccién de los testigos y posterior calculo de las densidades. En caso de
su inasistencia los resultados no perderan su validez y el mismo no tendra
derecho a reclamo alguno. Como minimo se extraeran diez testigos por
kilbmetro y se deberan cumplir las siguientes exigencias:

1) Nivel de calidad Dsom >= [Dslm x (E/100)] - 0,5 x S
2) Uniformidad de compactacion Dso >= Dsom-1,5 x S
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Donde:

7
»
S 1

Dso = Densidad seca de obra del testigo extraido. 2 Y4.....
Dsom = Densidad seca de obra media del tramo a controlar. \
S = Desvio standard. P
E = Porcentaje de densidad maxima exigida en la Seccién B.5. para cada

tipo de suelo y profundidad, cuyo valor para ios distintos tipos de suelos son

los que se indican a continuacion para aquellos con hinchamiento menor al

2%.
100% Para los suelos A1, A2, A3, A6 y A7 para los Gltimos 30 cm. del

terraplén.
95% Para los suelos A1, A2, A3, A6 y A7 debajo de los 30 cm. superiores

y suelos A4 y A5 en los 30 cm. superiores.

90% Para los suelos A4 y A5 por debajo de los 30 cm. superiores.

Se admitira no mas de un valor por tramo a controlar que no cumpla la
exigencia de uniformidad de compactacion.

Cuando no se cumplan algunas de estas exigencias se rechazara el tramo.

d) Cuando los suelos que conforman la capa a controlar presentes una gran
variacion por lo que resulte inaplicable ia metodologia estadistica descrita o
bien el volumen de la capa a controlar sea reducido, la Inspeccion  podra
adoptar la siguiente metodologia de control.

Se efectuara un control de densidad cada 100 metros como minimo y en
correspondencia con ese punto se extraerd una muestra de suelo para
realizar el proctor correspondiente el que se tomara como referencia para
verificar si se cumplen las exigencias establecidas en B.V.2.2. y B.V.2.3., del
Pliego de Especificaciones Generales Técnicas de la D.N.V. - Edicion 1994.
En caso de no cumplirse las exigencias indicadas se rechazara la capa en los
sectores representados por las muestras que no cumplan las exigencias.

3.2.- En correspondencia- con los extremos de las obras de arte se efectuaran
como minimo dos determinaciones de densidad por lado a una distancia no
mayor de 50 cm. de los mismos.

3.3.- Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepcion de los
trabajos especificados estaran a cargo de la Inspeccién. Los ensayos se
efectuaran en el laboratorio de la misma.
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Decreto N° 1037/96
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